BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	**SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**					
A1	**PARTIDA 1 HERMOSILLO**					
HER-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	24.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$254,733.60

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: **$254,733.60**

Acumulado: **$254,733.60**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$254,733.60**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$254,733.60**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$553.75
HER-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	139.6800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$44,511.83

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$254,733.60**
Monto esta hoja:	**$45,065.58**
Acumulado:	**$299,799.18**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 20 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$73,873.45	(* SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	$73,873.45
HER-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$276.94	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	$13,847.00
HER-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X60, 10 kA, modelo QO360 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$299,799.18**
Monto esta hoja:	**$91,782.41**
Acumulado:	**$391,581.59**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
HER-SFV-8	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
HER-SFV-9	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$391,581.59**
Monto esta hoja:	**$4,239.80**
Acumulado:	**$395,821.39**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-10	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$3,149.93	(* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$3,149.93
HER-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A1	**TOTAL PARTIDA 1 HERMOSILLO**					**$403,129.23**
A2	**PARTIDA 5 CULIACÁN**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$395,821.39**
Monto esta hoja:	**$7,307.84**
Acumulado:	**$403,129.23**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	12.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$127,366.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$403,129.23**
Monto esta hoja:	**$127,366.80**
Acumulado:	**$530,496.03**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CUL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$530,496.03**
Monto esta hoja:	**$332.25**
Acumulado:	**$530,828.28**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	69.8400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$22,255.91
CUL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$36,326.22	(* TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$36,326.22

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$530,828.28**
Monto esta hoja:	**$58,582.13**
Acumulado:	**$589,410.41**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
CUL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
CUL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$589,410.41**
Monto esta hoja: **$20,706.40**
Acumulado: **$610,116.81**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
CUL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
CUL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
CUL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$610,116.81**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$617,575.40**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A2	**TOTAL PARTIDA 5 CULIACÁN**					**$214,446.17**
A3	**PARTIDA 11 TORREÓN**					
TOR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	16.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$169,822.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$617,575.40**
Monto esta hoja:	**$169,822.40**
Acumulado:	**$787,397.80**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$787,397.80**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$787,397.80**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$443.00
TOR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	93.1200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$29,674.55

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$787,397.80**
Monto esta hoja:	**$30,117.55**
Acumulado:	**$817,515.35**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$64,423.64	(* SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 64/100 M.N. *)	$64,423.64
TOR-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
TOR-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$817,515.35**
Monto esta hoja:	**$83,715.60**
Acumulado:	**$901,230.95**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOR-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
TOR-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
TOR-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$901,230.95**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$903,552.11**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOR-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
TOR-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$3,149.93	(* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$3,149.93
TOR-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A3	**TOTAL PARTIDA 11 TORREÓN**					**$295,678.51**
A4	**PARTIDA 15 CHIHUAHUA**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$903,552.11**
Monto esta hoja:	**$9,701.80**
Acumulado:	**$913,253.91**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	15.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$159,208.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$913,253.91**
Monto esta hoja:	**$159,208.50**
Acumulado:	**$1,072,462.41**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CHI-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,072,462.41**
Monto esta hoja:	**$332.25**
Acumulado:	**$1,072,794.66**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	87.3000	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$27,819.89
CHI-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$64,423.64	(* SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 64/100 M.N. *)	$64,423.64

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,072,794.66**
Monto esta hoja:	**$92,243.53**
Acumulado:	**$1,165,038.19**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
CHI-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
CHI-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$1,165,038.19**
Monto esta hoja: **$20,706.40**
Acumulado: **$1,185,744.59**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
CHI-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
CHI-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
CHI-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,185,744.59**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$1,193,203.18**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A4	**TOTAL PARTIDA 15 CHIHUAHUA**					**$279,949.27**
A5	**PARTIDA 17 JUÁREZ**					
JUÁ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	13.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$137,980.70

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$1,193,203.18**
Monto esta hoja: **$137,980.70**
Acumulado: **$1,331,183.88**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,331,183.88**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$1,331,183.88**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
JUÁ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25
JUÁ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	75.6600	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$24,110.57

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,331,183.88**
Monto esta hoja:	**$24,442.82**
Acumulado:	**$1,355,626.70**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
JUÁ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$64,423.64	(* SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 64/100 M.N. *)	$64,423.64
JUÁ-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$276.94	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	$13,847.00
JUÁ-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X60, 10 kA, modelo QO360 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,355,626.70**
Monto esta hoja:	**$82,332.60**
Acumulado:	**$1,437,959.30**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
JUÁ-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
JUÁ-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
JUÁ-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,437,959.30**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$1,440,280.46**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
JUÁ-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
JUÁ-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A5	**TOTAL PARTIDA 17 JUÁREZ**					**$253,629.15**
A6	**PARTIDA 20 LAGOS DE MORENO**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,440,280.46**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$1,446,832.33**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LAG-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	2.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$21,227.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,446,832.33**
Monto esta hoja:	**$21,227.80**
Acumulado:	**$1,468,060.13**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
LAG-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,468,060.13**
Monto esta hoja:	**$110.75**
Acumulado:	**$1,468,170.88**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LAG-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.6400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$3,709.32
LAG-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,036.78	(* TRECE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$13,036.78

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,468,170.88**
Monto esta hoja:	**$16,746.10**
Acumulado:	**$1,484,916.98**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LAG-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
LAG-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
LAG-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
LAG-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,484,916.98**
Monto esta hoja:	**$11,829.22**
Acumulado:	**$1,496,746.20**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO "FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA",

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LAG-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
LAG-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
LAG-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A6	**TOTAL PARTIDA 20 LAGOS DE MORENO**					**$56,897.14**
A7	**PARTIDA 21 GUZMÁN**					
A71	**GUZMÁN 1**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,496,746.20**
Monto esta hoja:	**$6,983.27**
Acumulado:	**$1,503,729.47**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	2.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$21,227.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,503,729.47**
Monto esta hoja:	**$21,227.80**
Acumulado:	**$1,524,957.27**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
GUZ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,524,957.27**
Monto esta hoja:	**$110.75**
Acumulado:	**$1,525,068.02**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.6400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$3,709.32
GUZ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,036.78	(* TRECE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$13,036.78

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,525,068.02**
Monto esta hoja:	**$16,746.10**
Acumulado:	**$1,541,814.12**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-5	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.0000	$322.99	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. *)	$5,813.82
GUZ-SFV-6	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.0000	$57.33	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$5,733.00
GUZ-SFV-7	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50
GUZ-SFV-8	Suministro e instalación de interruptor 1x30, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$354.47	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. *)	$708.94

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,541,814.12**
Monto esta hoja:	**$14,179.26**
Acumulado:	**$1,555,993.38**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-9	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$468.15	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)	$936.30
GUZ-SFV-10	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
GUZ-SFV-11	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,555,993.38**
Monto esta hoja:	**$1,843.02**
Acumulado:	**$1,557,836.40**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-12	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
GUZ-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A71	**TOTAL GUZMÁN 1**					**$60,658.80**
A72	**GUZMÁN 2**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,557,836.40**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$1,564,388.27**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	2.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$21,227.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,564,388.27**
Monto esta hoja:	**$21,227.80**
Acumulado:	**$1,585,616.07**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
GUZ-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,585,616.07**
Monto esta hoja:	**$110.75**
Acumulado:	**$1,585,726.82**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.6400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$3,709.32
GUZ-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,036.78	(* TRECE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$13,036.78

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,585,726.82**
Monto esta hoja:	**$16,746.10**
Acumulado:	**$1,602,472.92**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-18	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
GUZ-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
GUZ-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
GUZ-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$1,602,472.92**
Monto esta hoja: **$11,829.22**
Acumulado: **$1,614,302.14**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO "FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA",

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
GUZ-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
GUZ-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A72	**TOTAL GUZMÁN 2**					**$56,897.14**
A7	**TOTAL PARTIDA 21 GUZMÁN**					**$117,555.94**
A8	**PARTIDA 22 OCOTLÁN**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$1,614,302.14**
Monto esta hoja: **$6,983.27**
Acumulado: **$1,621,285.41**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	3.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$31,841.70

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,621,285.41**
Monto esta hoja:	**$31,841.70**
Acumulado:	**$1,653,127.11**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
OCO-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,653,127.11**
Monto esta hoja:	**$110.75**
Acumulado:	**$1,653,237.86**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.4600	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$5,563.98
OCO-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,203.10	(* TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N. *)	$13,203.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,653,237.86**
Monto esta hoja:	**$18,767.08**
Acumulado:	**$1,672,004.94**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
OCO-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$20.04	(* VEINTE PESOS 04/100 M.N. *)	$1,002.00
OCO-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
OCO-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,672,004.94**
Monto esta hoja:	**$12,355.90**
Acumulado:	**$1,684,360.84**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
OCO-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
OCO-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
OCO-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,684,360.84**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$1,691,819.43**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A8	**TOTAL PARTIDA 22 OCOTLÁN**					**$70,534.02**
A9	**PARTIDA 23 TEPATITLÁN**					
TEP-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	3.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$31,841.70

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$1,691,819.43**
Monto esta hoja: **$31,841.70**
Acumulado: **$1,723,661.13**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,723,661.13**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$1,723,661.13**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEP-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75
TEP-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.4600	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$5,563.98

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,723,661.13**
Monto esta hoja:	**$5,674.73**
Acumulado:	**$1,729,335.86**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEP-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,203.10	(* TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N. *)	$13,203.10
TEP-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
TEP-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,729,335.86**
Monto esta hoja:	**$23,142.56**
Acumulado:	**$1,752,478.42**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEP-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
TEP-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
TEP-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,752,478.42**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$1,754,799.58**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEP-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
TEP-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A9	**TOTAL PARTIDA 23 TEPATITLÁN**					**$69,532.02**
A10	**PARTIDA 24 AMECA**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$1,754,799.58**
Monto esta hoja: **$6,551.87**
Acumulado: **$1,761,351.45**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

Lugar: , Morelia, Michoacán

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AME-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	6.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$63,683.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,761,351.45**
Monto esta hoja:	**$63,683.40**
Acumulado:	**$1,825,034.85**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
AME-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,825,034.85**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$1,825,256.35**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AME-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.9200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$11,127.96
AME-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$36,326.22	(* TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$36,326.22

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,825,256.35**
Monto esta hoja:	**$47,454.18**
Acumulado:	**$1,872,710.53**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AME-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
AME-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
AME-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$1,872,710.53**
Monto esta hoja: **$20,706.40**
Acumulado: **$1,893,416.93**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AME-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
AME-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
AME-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
AME-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,893,416.93**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$1,900,875.52**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A10	**TOTAL PARTIDA 24 AMECA**					**$139,524.07**
A11	**PARTIDA 25 AUTLÁN**					
AUT-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	5.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$53,069.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,900,875.52**
Monto esta hoja:	**$53,069.50**
Acumulado:	**$1,953,945.02**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,953,945.02**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$1,953,945.02**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75
AUT-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.1000	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$9,273.30

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,953,945.02**
Monto esta hoja:	**$9,384.05**
Acumulado:	**$1,963,329.07**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$26,326.19	(* VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	$26,326.19
AUT-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
AUT-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$20.04	(* VEINTE PESOS 04/100 M.N. *)	$1,002.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,963,329.07**
Monto esta hoja:	**$33,205.69**
Acumulado:	**$1,996,534.76**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
AUT-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
AUT-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
AUT-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$1,996,534.76**
Monto esta hoja:	**$6,383.12**
Acumulado:	**$2,002,917.88**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
AUT-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A11	**TOTAL PARTIDA 25 AUTLÁN**					**$108,594.23**
A12	**PARTIDA 26 NAYARIT**					
A121	**NAYARIT 1**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,002,917.88**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$2,009,469.75**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	9.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$95,525.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,009,469.75**
Monto esta hoja:	**$95,525.10**
Acumulado:	**$2,104,994.85**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
NAY-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,104,994.85**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$2,105,216.35**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.3800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$16,691.93
NAY-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,958.09	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$28,958.09

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,105,216.35**
Monto esta hoja:	**$45,650.02**
Acumulado:	**$2,150,866.37**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
NAY-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50
NAY-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
NAY-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,150,866.37**
Monto esta hoja:	**$14,542.40**
Acumulado:	**$2,165,408.77**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
NAY-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
NAY-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
NAY-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,165,408.77**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$2,172,867.36**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A121	**TOTAL NAYARIT 1**					**$163,397.61**
A122	**NAYARIT 2**					
NAY-SFV-13	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	4.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$42,455.60

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,172,867.36**
Monto esta hoja:	**$42,455.60**
Acumulado:	**$2,215,322.96**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,215,322.96**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$2,215,322.96**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-14	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75
NAY-SFV-15	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.2800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$7,418.64

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,215,322.96**
Monto esta hoja:	**$7,529.39**
Acumulado:	**$2,222,852.35**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-16	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$16,808.18	(* DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	$16,808.18
NAY-SFV-17	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
NAY-SFV-18	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$20.04	(* VEINTE PESOS 04/100 M.N. *)	$1,002.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,222,852.35**
Monto esta hoja: **$23,687.68**
Acumulado: **$2,246,540.03**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
NAY-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
NAY-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
NAY-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,246,540.03**
Monto esta hoja: **$6,383.12**
Acumulado: **$2,252,923.15**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
NAY-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A122	**TOTAL NAYARIT 2**					**$86,607.66**
A12	**TOTAL PARTIDA 26 NAYARIT**					**$250,005.27**
A13	**PARTIDA 28 LA PIEDAD**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,252,923.15**
Monto esta hoja: **$6,551.87**
Acumulado: **$2,259,475.02**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LA P-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	3.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$31,841.70

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,259,475.02**
Monto esta hoja:	**$31,841.70**
Acumulado:	**$2,291,316.72**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
LA P-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,291,316.72**
Monto esta hoja:	**$110.75**
Acumulado:	**$2,291,427.47**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LA P-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.4600	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$5,563.98
LA P-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,203.10	(* TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N. *)	$13,203.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,291,427.47**
Monto esta hoja:	**$18,767.08**
Acumulado:	**$2,310,194.55**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LA P-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
LA P-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
LA P-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
LA P-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,310,194.55**
Monto esta hoja: **$11,829.22**
Acumulado: **$2,322,023.77**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LA P-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
LA P-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
LA P-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A13	**TOTAL PARTIDA 28 LA PIEDAD**					**$69,532.02**
A14	**PARTIDA 29 URUAPAN**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,322,023.77**
Monto esta hoja:	**$6,983.27**
Acumulado:	**$2,329,007.04**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URU-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	4.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$42,455.60

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,329,007.04**
Monto esta hoja:	**$42,455.60**
Acumulado:	**$2,371,462.64**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
URU-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,371,462.64**
Monto esta hoja:	**$110.75**
Acumulado:	**$2,371,573.39**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URU-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.2800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$7,418.64
URU-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$16,808.18	(* DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	$16,808.18

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,371,573.39**
Monto esta hoja:	**$24,226.82**
Acumulado:	**$2,395,800.21**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URU-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
URU-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
URU-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
URU-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,395,800.21**
Monto esta hoja: **$13,094.22**
Acumulado: **$2,408,894.43**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URU-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
URU-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
URU-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A14	**TOTAL PARTIDA 29 URUAPAN**					**$86,870.66**
A15	**PARTIDA 30 ZAMORA**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,408,894.43**
Monto esta hoja:	**$6,983.27**
Acumulado:	**$2,415,877.70**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

Lugar: , Morelia, Michoacán

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAM-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	6.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$63,683.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,415,877.70**
Monto esta hoja:	**$63,683.40**
Acumulado:	**$2,479,561.10**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
ZAM-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,479,561.10**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$2,479,782.60**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAM-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.9200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$11,127.96
ZAM-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$36,326.22	(* TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$36,326.22

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,479,782.60**
Monto esta hoja:	**$47,454.18**
Acumulado:	**$2,527,236.78**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAM-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
ZAM-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
ZAM-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,527,236.78**
Monto esta hoja: **$20,706.40**
Acumulado: **$2,547,943.18**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAM-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
ZAM-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
ZAM-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
ZAM-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,547,943.18**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$2,555,401.77**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A15	**TOTAL PARTIDA 30 ZAMORA**					**$139,524.07**
A16	**PARTIDA 31 MORELIA**					
A161	**MORELIA**					
MOR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	6.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$63,683.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,555,401.77**
Monto esta hoja: **$63,683.40**
Acumulado: **$2,619,085.17**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,619,085.17**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$2,619,085.17**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MOR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50
MOR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.9200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$11,127.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,619,085.17**
Monto esta hoja:	**$11,349.46**
Acumulado:	**$2,630,434.63**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MOR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$36,326.22	(* TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$36,326.22
MOR-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
MOR-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,630,434.63**
Monto esta hoja:	**$55,618.18**
Acumulado:	**$2,686,052.81**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MOR-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
MOR-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
MOR-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,686,052.81**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$2,688,373.97**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MOR-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
MOR-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A161	**TOTAL MORELIA**					**$139,524.07**
A162	**BCP MORELIA**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,688,373.97**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$2,694,925.84**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BCP-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	12.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$127,366.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,694,925.84**
Monto esta hoja:	**$127,366.80**
Acumulado:	**$2,822,292.64**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
BCP-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,822,292.64**
Monto esta hoja:	**$332.25**
Acumulado:	**$2,822,624.89**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BCP-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	69.8400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$22,255.91
BCP-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$36,326.22	(* TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$36,326.22

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,822,624.89**
Monto esta hoja:	**$58,582.13**
Acumulado:	**$2,881,207.02**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BCP-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
BCP-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
BCP-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,881,207.02**
Monto esta hoja: **$20,706.40**
Acumulado: **$2,901,913.42**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BCP-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
BCP-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
BCP-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
BCP-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,901,913.42**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$2,909,372.01**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A162	**TOTAL BCP MORELIA**					**$214,446.17**
A16	**TOTAL PARTIDA 31 MORELIA**					**$353,970.24**
A17	**PARTIDA 32 DOLORES**					
A171	**DOLORES 1**					
DOL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	2.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$21,227.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,909,372.01**
Monto esta hoja:	**$21,227.80**
Acumulado:	**$2,930,599.81**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,930,599.81**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$2,930,599.81**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75
DOL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.6400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$3,709.32

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,930,599.81**
Monto esta hoja:	**$3,820.07**
Acumulado:	**$2,934,419.88**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,036.78	(* TRECE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$13,036.78
DOL-SFV-5	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.0000	$322.99	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. *)	$5,813.82
DOL-SFV-6	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.0000	$57.33	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$5,733.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$2,934,419.88**
Monto esta hoja: **$24,583.60**
Acumulado: **$2,959,003.48**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-7	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50
DOL-SFV-8	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$354.47	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. *)	$708.94
DOL-SFV-9	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$468.15	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)	$936.30
DOL-SFV-10	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,959,003.48**
Monto esta hoja:	**$4,044.06**
Acumulado:	**$2,963,047.54**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-11	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
DOL-SFV-12	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
DOL-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A171	**TOTAL DOLORES 1**					**$60,658.80**
A172	**DOLORES 2**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,963,047.54**
Monto esta hoja:	**$6,983.27**
Acumulado:	**$2,970,030.81**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	2.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$21,227.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,970,030.81**
Monto esta hoja:	**$21,227.80**
Acumulado:	**$2,991,258.61**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
DOL-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,991,258.61**
Monto esta hoja:	**$110.75**
Acumulado:	**$2,991,369.36**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.6400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$3,709.32
DOL-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$13,036.78	(* TRECE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$13,036.78

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$2,991,369.36**
Monto esta hoja:	**$16,746.10**
Acumulado:	**$3,008,115.46**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-18	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.0000	$322.99	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. *)	$5,813.82
DOL-SFV-19	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.0000	$57.33	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$5,733.00
DOL-SFV-20	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50
DOL-SFV-21	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$354.47	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. *)	$708.94

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,008,115.46**

Monto esta hoja: **$14,179.26**

Acumulado: **$3,022,294.72**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-22	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$468.15	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)	$936.30
DOL-SFV-23	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
DOL-SFV-24	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,022,294.72**
Monto esta hoja: **$1,843.02**
Acumulado: **$3,024,137.74**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-25	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
DOL-SFV-26	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A172	**TOTAL DOLORES 2**					**$60,658.80**
A17	**TOTAL PARTIDA 32 DOLORES**					**$121,317.60**
A18	**PARTIDA 33 VALLES**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,024,137.74**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$3,030,689.61**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VAL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	10.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$106,139.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,030,689.61**
Monto esta hoja:	**$106,139.00**
Acumulado:	**$3,136,828.61**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VAL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,136,828.61**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$3,137,050.11**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VAL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	58.2000	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$18,546.59
VAL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,076.29	(* VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. *)	$28,076.29

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,137,050.11**
Monto esta hoja:	**$46,622.88**
Acumulado:	**$3,183,672.99**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VAL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
VAL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X50, 18 kA, modelo ED23B060 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
VAL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,183,672.99**
Monto esta hoja:	**$20,706.40**
Acumulado:	**$3,204,379.39**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VAL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
VAL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
VAL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
VAL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,204,379.39**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$3,211,837.98**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A18	**TOTAL PARTIDA 33 VALLES**					**$181,148.37**
A19	**PARTIDA 34 ZACATECAS**					
ZAC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	4.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$42,455.60

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,211,837.98**
Monto esta hoja:	**$42,455.60**
Acumulado:	**$3,254,293.58**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,254,293.58**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$3,254,293.58**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$110.75
ZAC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.2800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$7,418.64

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,254,293.58**
Monto esta hoja:	**$7,529.39**
Acumulado:	**$3,261,822.97**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$16,808.18	(* DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	$16,808.18
ZAC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
ZAC-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,261,822.97**
Monto esta hoja:	**$28,012.64**
Acumulado:	**$3,289,835.61**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAC-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
ZAC-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
ZAC-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,289,835.61**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$3,292,156.77**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAC-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
ZAC-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A19	**TOTAL PARTIDA 34 ZACATECAS**					**$86,870.66**
A20	**PARTIDA 37 PÁNUCO**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,292,156.77**
Monto esta hoja: **$6,551.87**
Acumulado: **$3,298,708.64**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PÁN-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	8.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$84,911.20

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,298,708.64**
Monto esta hoja:	**$84,911.20**
Acumulado:	**$3,383,619.84**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
PÁN-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,383,619.84**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$3,383,841.34**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PÁN-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.5600	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$14,837.28
PÁN-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,958.09	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$28,958.09

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,383,841.34**
Monto esta hoja:	**$43,795.37**
Acumulado:	**$3,427,636.71**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PÁN-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
PÁN-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50
PÁN-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
PÁN-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,427,636.71**
Monto esta hoja: **$14,542.40**
Acumulado: **$3,442,179.11**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PÁN-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
PÁN-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
PÁN-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
PÁN-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,442,179.11**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$3,449,637.70**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A20	**TOTAL PARTIDA 37 PÁNUCO**					**$150,929.06**
A21	**PARTIDA 38 ISLA**					
ISL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	8.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$84,911.20

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,449,637.70**
Monto esta hoja: **$84,911.20**
Acumulado: **$3,534,548.90**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,534,548.90**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$3,534,548.90**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50
ISL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.5600	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$14,837.28

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,534,548.90**
Monto esta hoja:	**$15,058.78**
Acumulado:	**$3,549,607.68**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,958.09	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$28,958.09
ISL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
ISL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,549,607.68**
Monto esta hoja:	**$38,024.09**
Acumulado:	**$3,587,631.77**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
ISL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
ISL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
ISL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,587,631.77**
Monto esta hoja: **$6,383.12**
Acumulado: **$3,594,014.89**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
ISL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A21	**TOTAL PARTIDA 38 ISLA**					**$150,929.06**
A22	**PARTIDA 39 COATZACOALCOS**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,594,014.89**
Monto esta hoja: **$6,551.87**
Acumulado: **$3,600,566.76**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	9.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$95,525.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,600,566.76**
Monto esta hoja:	**$95,525.10**
Acumulado:	**$3,696,091.86**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
COA-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,696,091.86**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$3,696,313.36**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.3800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$16,691.93
COA-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,958.09	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$28,958.09

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,696,313.36**
Monto esta hoja:	**$45,650.02**
Acumulado:	**$3,741,963.38**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
COA-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50
COA-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
COA-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,741,963.38**
Monto esta hoja:	**$14,542.40**
Acumulado:	**$3,756,505.78**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
COA-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
COA-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
COA-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,756,505.78**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$3,763,964.37**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A22	**TOTAL PARTIDA 39 COATZACOALCOS**					**$163,397.61**
A23	**PARTIDA 40 PUERTO ESCONDIDO**					
PUE-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	11.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$116,752.90

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$3,763,964.37**
Monto esta hoja: **$116,752.90**
Acumulado: **$3,880,717.27**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,880,717.27**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$3,880,717.27**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PUE-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25
PUE-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	64.0200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$20,401.25

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,880,717.27**
Monto esta hoja:	**$20,733.50**
Acumulado:	**$3,901,450.77**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PUE-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,076.29	(* VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. *)	$28,076.29
PUE-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
PUE-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X50, 18 kA, modelo ED23B060 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,901,450.77**
Monto esta hoja:	**$47,368.25**
Acumulado:	**$3,948,819.02**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PUE-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
PUE-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
PUE-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,948,819.02**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$3,951,140.18**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PUE-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
PUE-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A23	**TOTAL PARTIDA 40 PUERTO ESCONDIDO**					**$193,727.68**
A24	**PARTIDA 41 TOLUCA**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,951,140.18**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$3,957,692.05**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	6.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$63,683.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$3,957,692.05**
Monto esta hoja:	**$63,683.40**
Acumulado:	**$4,021,375.45**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
TOL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,021,375.45**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$4,021,596.95**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.9200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$11,127.96
TOL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,076.29	(* VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. *)	$28,076.29

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,021,596.95**
Monto esta hoja:	**$39,204.25**
Acumulado:	**$4,060,801.20**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026

Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026

Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
TOL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$20.04	(* VEINTE PESOS 04/100 M.N. *)	$1,002.00
TOL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
TOL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,060,801.20**
Monto esta hoja:	**$12,355.90**
Acumulado:	**$4,073,157.10**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
TOL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
TOL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
TOL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,073,157.10**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$4,080,615.69**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A24	**TOTAL PARTIDA 41 TOLUCA**					**$122,923.64**
A25	**PARTIDA 42 CDMX**					
CDM-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	6.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$63,683.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$4,080,615.69**
Monto esta hoja: **$63,683.40**
Acumulado: **$4,144,299.09**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,144,299.09**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$4,144,299.09**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CDM-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50
CDM-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.9200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$11,127.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,144,299.09**
Monto esta hoja:	**$11,349.46**
Acumulado:	**$4,155,648.55**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CDM-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,076.29	(* VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. *)	$28,076.29
CDM-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$117.55	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$5,877.50
CDM-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$20.04	(* VEINTE PESOS 04/100 M.N. *)	$1,002.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$4,155,648.55**
Monto esta hoja: **$34,955.79**
Acumulado: **$4,190,604.34**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CDM-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
CDM-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
CDM-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
CDM-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$4,190,604.34**
Monto esta hoja: **$6,383.12**
Acumulado: **$4,196,987.46**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CDM-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
CDM-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A25	**TOTAL PARTIDA 42 CDMX**					**$122,923.64**
A26	**PARTIDA 47 MÉRIDA**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,196,987.46**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$4,203,539.33**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

Lugar: , Morelia, Michoacán

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MÉR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	49.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$520,081.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,203,539.33**
Monto esta hoja:	**$520,081.10**
Acumulado:	**$4,723,620.43**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
MÉR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$1,107.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,723,620.43**
Monto esta hoja:	**$1,107.50**
Acumulado:	**$4,724,727.93**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MÉR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	285.1800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$90,878.31
MÉR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 50 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$138,258.10	(* CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. *)	$138,258.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,724,727.93**
Monto esta hoja:	**$229,136.41**
Acumulado:	**$4,953,864.34**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MÉR-SFV-5	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1 1/2" (38 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	1.0000	$322.99	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. *)	$322.99
MÉR-SFV-6	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 CABLE S8000 4C 1/0AWG + 1TF 4 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
MÉR-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X125, 18 kA, modelo ED23B060 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$4,053.24	(* CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$8,106.48

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,953,864.34**
Monto esta hoja:	**$23,659.47**
Acumulado:	**$4,977,523.81**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MÉR-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
MÉR-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
MÉR-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,977,523.81**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$4,979,844.97**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MÉR-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
MÉR-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$3,149.93	(* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$3,149.93
MÉR-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A26	**TOTAL PARTIDA 47 MÉRIDA**					**$786,007.44**
A27	**PARTIDA 48 TUXTLA GUITIERREZ**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,979,844.97**
Monto esta hoja:	**$9,701.80**
Acumulado:	**$4,989,546.77**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUXT-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	12.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$127,366.80

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$4,989,546.77**
Monto esta hoja:	**$127,366.80**
Acumulado:	**$5,116,913.57**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
TUXT-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,116,913.57**
Monto esta hoja:	**$332.25**
Acumulado:	**$5,117,245.82**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUXT-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	69.8400	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$22,255.91
TUXT-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$36,326.22	(* TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$36,326.22

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,117,245.82**
Monto esta hoja:	**$58,582.13**
Acumulado:	**$5,175,827.95**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUXT-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
TUXT-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
TUXT-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$5,175,827.95**
Monto esta hoja: **$20,706.40**
Acumulado: **$5,196,534.35**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUXT-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
TUXT-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
TUXT-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
TUXT-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,196,534.35**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$5,203,992.94**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A27	**TOTAL PARTIDA 48 TUXTLA GUITIERREZ**					**$214,446.17**
A28	**PARTIDA 52 VILLAHERMOSA**					
A281	**VILLAHERMOSA 1**					
VILL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	9.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$95,525.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,203,992.94**
Monto esta hoja:	**$95,525.10**
Acumulado:	**$5,299,518.04**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,299,518.04**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$5,299,518.04**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50
VILL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.3800	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$16,691.93

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,299,518.04**
Monto esta hoja:	**$16,913.43**
Acumulado:	**$5,316,431.47**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,958.09	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$28,958.09
VILL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
VILL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,316,431.47**
Monto esta hoja:	**$48,250.05**
Acumulado:	**$5,364,681.52**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
VILL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
VILL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,364,681.52**
Monto esta hoja:	**$2,321.16**
Acumulado:	**$5,367,002.68**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
VILL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A281	**TOTAL VILLAHERMOSA 1**					**$169,561.61**
A282	**VILLAHERMOSA 2**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,367,002.68**
Monto esta hoja:	**$6,551.87**
Acumulado:	**$5,373,554.55**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	8.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$84,911.20

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,373,554.55**
Monto esta hoja:	**$84,911.20**
Acumulado:	**$5,458,465.75**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VILL-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$221.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,458,465.75**
Monto esta hoja:	**$221.50**
Acumulado:	**$5,458,687.25**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026
DOCUMENTO AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.5600	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$14,837.28
VILL-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,076.29	(* VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. *)	$28,076.29

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,458,687.25**
Monto esta hoja:	**$42,913.57**
Acumulado:	**$5,501,600.82**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-16	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$304.60	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$15,230.00
VILL-SFV-17	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
VILL-SFV-18	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$5,501,600.82**
Monto esta hoja: **$20,706.40**
Acumulado: **$5,522,307.22**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-19	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
VILL-SFV-20	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
VILL-SFV-21	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
VILL-SFV-22	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,522,307.22**
Monto esta hoja:	**$7,458.59**
Acumulado:	**$5,529,765.81**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A282	**TOTAL VILLAHERMOSA 2**					**$156,211.26**
A28	**TOTAL PARTIDA 52 VILLAHERMOSA**					**$325,772.87**
A29	**PARTIDA 54 CANCÚN**					
CANC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC	PZA	11.0000	$10,613.90	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 90/100 M.N. *)	$116,752.90

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,529,765.81**
Monto esta hoja:	**$116,752.90**
Acumulado:	**$5,646,518.71**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas					
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,646,518.71**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$5,646,518.71**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CANC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25
CANC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	64.0200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$20,401.25

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,646,518.71**
Monto esta hoja:	**$20,733.50**
Acumulado:	**$5,667,252.21**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CANC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,958.09	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$28,958.09
CANC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
CANC-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,667,252.21**
Monto esta hoja:	**$38,024.09**
Acumulado:	**$5,705,276.30**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CANC-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
CANC-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44
CANC-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
CANC-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,705,276.30**
Monto esta hoja:	**$6,383.12**
Acumulado:	**$5,711,659.42**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CANC-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
CANC-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$3,149.93	(* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$3,149.93
CANC-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A29	**TOTAL PARTIDA 54 CANCÚN**					**$191,595.41**
A30	**PARTIDA 55 CHETUMAL**					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$5,711,659.42**
Monto esta hoja: **$9,701.80**
Acumulado: **$5,721,361.22**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas	PZA	11.0000	$10,613.89	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N. *)	$116,752.79

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,721,361.22**
Monto esta hoja:	**$116,752.79**
Acumulado:	**$5,838,114.01**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CHE-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	$110.75	(* CIENTO DIEZ PESOS 75/100 M.N. *)	$332.25

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,838,114.01**
Monto esta hoja:	**$332.25**
Acumulado:	**$5,838,446.26**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	64.0200	$318.67	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$20,401.25
CHE-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	1.0000	$28,958.09	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$28,958.09

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,838,446.26**
Monto esta hoja:	**$49,359.34**
Acumulado:	**$5,887,805.60**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$142.85	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$7,142.50
CHE-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.0000	$38.47	(* TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,923.50
CHE-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,030.98	(* DOS MIL TREINTA PESOS 98/100 M.N. *)	$4,061.96
CHE-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	2.0000	$707.22	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$1,414.44

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: **$5,887,805.60**
Monto esta hoja: **$14,542.40**
Acumulado: **$5,902,348.00**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	6.0000	$79.22	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	$475.32
CHE-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA	5.0000	$86.28	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$431.40
CHE-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.0000	$2,393.96	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$2,393.96
CHE-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$3,149.93	(* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$3,149.93

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior:	**$5,902,348.00**
Monto esta hoja:	**$6,450.61**
Acumulado:	**$5,908,798.61**

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.0000	$4,157.91	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	$4,157.91
A30	**TOTAL PARTIDA 55 CHETUMAL**					**$191,595.30**
A	**TOTAL SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**					**$5,912,956.52**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO HERNANDEZ TORRES

Acumulado anterior: $5,908,798.61
Monto esta hoja: $4,157.91
Acumulado: $5,912,956.52

BIION POWER S.A. DE C.V.

Cliente: EL BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”,

Concurso No. LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Lugar: , Morelia, Michoacán

Fecha: 03/06/2026
Duración: 159 días naturales

Inicio Obra: 29/06/2026
Fin Obra: 04/12/2026

DOCUMENTO
AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$5,912,956.52**
IVA 16.00% **$946,073.04**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$6,859,029.56**
(* SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)

TW SOLAR



TWMNF

N-type Half-cell Bifacial Module(66)

66HD700-720W

Certisolis

TIER 1 Bloomberg NEW ENERGY FINANCE

Utility-scale PV Plants

12 YEAR Materials Warranty

30 YEAR Power Warranty


https://en.tongwei.cn/

Learn More

TWMNF N-type Half-cell Bifacial Module(66)

66HD700-720W

DRAWINGS (Unit: mm)



MECHANICAL PARAMETERS

Cells	TNC(N Type Monocrystalline Cell)
Cell Orientation	132[6×22]
Dimension	2384±2×1303±2×33mm
Weight	37.9kg
Front Glass	2.0mm AR coated heat strengthened glass
Rear Glass	2.0mm heat strengthened glass
Frame	Anodized aluminum alloy frame
Junction Box	IP68, 3 diodes
Output Cable	4.0mm²
Cable Length	+400mm, -200mm or±1400mm,length can be customized
Wind/Snow Load	2400Pa/5400Pa
Packaging	33pcs per pallet, 594pcs per 40'HC

Electrical Characteristics (STC)

Moduel type: TWMNF-66HDXXX					
Maximum Power: Pmax [W]	700	705	710	715	720
Open Circuit Voltage: Voc [V]	48.60	48.77	48.94	49.11	49.28
Short Circuit Current: Isc [A]	18.35	18.40	18.45	18.50	18.55
Voltage at Maximum Power: Vmp [V]	40.35	40.52	40.69	40.86	41.03
Current at Maximum Power: Imp [A]	17.35	17.40	17.45	17.50	17.55
Module Efficiency: η [%]	22.5	22.7	22.9	23.0	23.2

* STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25℃, AM=1.5

Electrical Characteristics (NMOT)

Maximum Power: Pmax [W]	526	530	534	538	541
Open Circuit Voltage: Voc [V]	46.17	46.33	46.49	46.65	46.82
Short Circuit Current: Isc [A]	14.82	14.86	14.90	14.94	14.98
Voltage at Maximum Power: Vmp [V]	37.55	37.73	37.90	38.08	38.18
Current at Maximum Power: Imp [A]	14.01	14.05	14.09	14.13	14.17

* NMOT: Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20℃, AM=1.5, Wind Speed 1m/s

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Rear Power Gain)

5%	Maximum Power: Pmax[W]	735	740	745	750	756
	Module Efficiency: η [%]	23.7	23.8	24.0	24.1	24.3
15%	Maximum Power: Pmax[W]	805	810	816	822	828
	Module Efficiency: η [%]	25.9	26.1	26.3	26.5	26.7
25%	Maximum Power: Pmax[W]	875	881	887	893	900
	Module Efficiency: η [%]	28.2	28.4	28.6	28.7	29.0


TEMPERATURE PARAMETERS

Temperature Coefficient (Pmax)	-0.28%/℃
Temperature Coefficient (Voc)	-0.24%/℃
Temperature Coefficient (Isc)	+0.046%/℃
NMOT	45±2℃


MAXIMUM RATINGS

Operational Temperature	-40℃~+85℃
Maximum System Voltage	1500V DC
Maximum Series Fuse Rating	35A
Power Output Tolerance	0~+3%
Bifaciality	80±5%

WARRANTY



I-V CURVE



CERTIFICATIONS

Quality Management System and Product Certification

ISO 9001: 2015/Quality management system
ISO 14001: 2015/Environmental management system
ISO 45001: 2018/Occupation health safety management system
ISO 50001: 2018/Energy management system
IEC 62941: 2019/Quality system for PV module manufacturing
IEC 61215/61730, IEC 62804(PID), IEC 61701(Salt),
IEC 62716 (Ammonia), IEC 60068-2-68(Sand)

CE (Europe) CQC(China) TÜV NORD MCS (UK) KS (Korea) INMETRO (Brazil) JPEA (Japan) CEC (Australia) CSI (Italy)

Email: sales@tongwei.com **Website:** https://en.tongwei.cn/ **Add:** No.588, Middle Section Tianfu Avenue, High-Tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone **Tel:** +86-028-60707985

Statement: With technological process and product update, there maybe deviation between the technical parameters of Tongwei's module products and the technical parameters contained in the specification, and Tongwei Solar has the right to adjust the technical parameters at any time without notifying the customer, the final interpretation of the technical specification is vested in Tongwei Solar. (Preview-20250206)

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
N6-	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS**					
N6-01	**HERMOSILLO**					
HER-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	24.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$139,871.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$139,871.76
Acumulado:	$139,871.76

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
HER-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	5.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$7,454.65
HER-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	139.68	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$34,329.15

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$41,783.80
Acumulado:	$181,655.56

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 20 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$99,756.15	(* NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. *)	$99,756.15
HER-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
HER-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X60, 10 kA, modelo QO360 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$10,816.24	(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$21,632.48

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$155,566.13
Acumulado:	$337,221.69

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
HER-SFV-8	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
HER-SFV-9	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
HER-SFV-10	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $46,566.68
Acumulado: $383,788.37

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total HERMOSILLO					**$408,154.20**
N6-02	**GUAYMAS**					
GUA-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
GUA-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$446,104.00

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUA-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29
GUA-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
GUA-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$58,514.80
Acumulado:	$504,618.80

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
GUA-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
GUA-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
GUA-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
GUA-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $17,071.56
Acumulado: $521,690.36

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUA-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
GUA-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total GUAYMAS					**$152,468.98**
N6-03	**NAVOJOA**					
N6-0301	**NAVOJOA 1**					
NAV-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	5.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$29,139.95

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $68,072.77
Acumulado: $589,763.13

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
NAV-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$591,254.06

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAV-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$7,151.91
NAV-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$18,073.28	(* DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$18,073.28

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$25,225.19
Acumulado:	$616,479.25

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAV-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
NAV-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
NAV-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
NAV-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$44,806.68
Acumulado:	$661,285.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAV-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
NAV-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
NAV-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total NAVOJOA 1					**$140,358.95**
N6-0302	**NAVOJOA 2**					
NAV-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $712,638.11

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAV-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
NAV-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$4,351.69
Acumulado:	$716,989.80

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAV-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97
NAV-SFV-16	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
NAV-SFV-17	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
NAV-SFV-18	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $52,725.09
Acumulado: $769,714.89

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAV-SFV-19	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
NAV-SFV-20	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
NAV-SFV-21	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
NAV-SFV-22	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $44,059.76
Acumulado: $813,774.65

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total NAVOJOA 2					**$112,792.52**
	Total NAVOJOA					**$253,151.47**
N6-04	**CABORCA**					
N6-0401	**CABORCA 1**					
CAB-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $17,483.97
Acumulado: $831,258.62

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CAB-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
CAB-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
CAB-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
CAB-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$44,341.16
Acumulado:	$881,381.85

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAB-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
CAB-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
CAB-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CAB-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $17,071.56
Acumulado: $898,453.41

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAB-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CAB-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CABORCA 1					**$123,611.58**
N6-0402	**CABORCA 2**					
CAB-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CAB-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$950,533.14

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAB-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76
CAB-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,142.73
Acumulado:	$965,675.87

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAB-SFV-16	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
CAB-SFV-17	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
CAB-SFV-18	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
CAB-SFV-19	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$44,806.68
Acumulado:	$1,010,482.55

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAB-SFV-20	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CAB-SFV-21	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CAB-SFV-22	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CABORCA 2					**$112,792.52**
	Total CABORCA					**$236,404.10**
N6-05	**CULIACÁN**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $39,696.20
Acumulado: $1,050,178.75

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	12.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$69,935.88

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$69,935.88
Acumulado:	$1,120,114.63

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CUL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,472.79
CUL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	69.84	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$17,164.58

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $21,637.37
Acumulado: $1,141,752.00

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$37,271.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	$37,271.88
CUL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
CUL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$81,653.68
Acumulado:	$1,223,405.68

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CUL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CUL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CUL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$1,246,369.91

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CULIACÁN					**$220,556.99**
N6-06	**MEXICALI**					
MEX-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	8.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$46,623.92

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
MEX-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$1,320,341.52

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MEX-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$11,443.05
MEX-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
MEX-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$79,799.86
Acumulado:	$1,400,141.38

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
MEX-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
MEX-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16
MEX-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
MEX-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $21,493.60
Acumulado: $1,421,634.98

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MEX-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
MEX-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
MEX-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total MEXICALI					**$193,102.36**
N6-07	**ENSENADA**					
ENS-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	7.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$40,795.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $82,999.05
Acumulado: $1,504,634.03

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $1,504,634.03

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ENS-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
ENS-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	40.74	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$10,012.67

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$12,994.53
Acumulado:	$1,517,628.56

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ENS-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
ENS-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
ENS-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
ENS-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$70,179.37
Acumulado:	$1,587,807.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
ENS-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
ENS-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
ENS-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
ENS-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$42,966.50
Acumulado:	$1,630,774.43

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
	Total ENSENADA					**$166,936.33**
N6-08	**LA PAZ**					
PAZ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	7.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$40,795.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $40,795.93
Acumulado: $1,671,570.36

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
PAZ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
PAZ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	40.74	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$10,012.67

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$12,994.53
Acumulado:	$1,684,564.89

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
PAZ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
PAZ-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$49,932.51
Acumulado:	$1,734,497.40

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAZ-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
PAZ-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16
PAZ-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
PAZ-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $19,738.10
Acumulado: $1,754,235.50

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAZ-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
PAZ-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
PAZ-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total LA PAZ					**$165,664.19**
N6-09	**CONSTITUCIÓN**					
CON-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	5.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$29,139.95

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $71,343.07
Acumulado: $1,825,578.57

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $1,825,578.57

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CON-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
CON-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$7,151.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$8,642.84
Acumulado:	$1,834,221.41

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CON-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$18,073.28	(* DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$18,073.28
CON-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
CON-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
CON-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$58,516.40
Acumulado:	$1,892,737.81

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CON-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CON-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CON-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CON-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$1,915,702.04

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CON-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CONSTITUCIÓN					**$143,629.25**
N6-10	**MONTEMORELOS**					
N6-1001	**MONTEMORELOS 1**					
MON-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $41,849.80
Acumulado: $1,957,551.84

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
MON-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$1,959,042.77

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MON-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14
MON-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
MON-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$48,632.30
Acumulado:	$2,007,675.07

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
MON-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
MON-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
MON-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
MON-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $17,071.56
Acumulado: $2,024,746.63

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MON-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
MON-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
MON-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total MONTEMORELOS 1					**$126,881.88**
N6-1002	**MONTEMORELOS 2**					
MON-SFV-13	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	4.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$23,311.96

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$65,515.08
Acumulado:	$2,090,261.71

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $2,090,261.71

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MON-SFV-14	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
MON-SFV-15	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$5,721.53

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,212.46
Acumulado:	$2,097,474.17

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MON-SFV-16	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$16,219.78	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$16,219.78
MON-SFV-17	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
MON-SFV-18	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
MON-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $56,662.90
Acumulado: $2,154,137.07

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MON-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
MON-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
MON-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
MON-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$2,177,101.30

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MON-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total MONTEMORELOS 2					**$134,517.38**
	Total MONTEMORELOS					**$261,399.26**
N6-11	**TORREÓN**					
TOR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	16.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$93,247.84

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $117,613.67
Acumulado: $2,294,714.97

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
TOR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	4.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$5,963.72

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$5,963.72
Acumulado:	$2,300,678.69

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	93.12	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$22,886.10
TOR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$91,549.46	(* NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$91,549.46

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$114,435.56
Acumulado:	$2,415,114.25

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOR-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
TOR-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
TOR-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
TOR-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$52,429.94
Acumulado:	$2,467,544.19

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOR-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
TOR-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
TOR-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
TOR-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $66,568.95
Acumulado: $2,534,113.14

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total TORREON					**$332,646.01**
N6-12	**SALTILLO**					
SAL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$34,967.94
Acumulado:	$2,569,081.08

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
SAL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
SAL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$11,564.15
Acumulado:	$2,580,645.23

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SAL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
SAL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
SAL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
SAL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$61,877.13
Acumulado:	$2,642,522.36

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SAL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
SAL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
SAL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
SAL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$2,665,486.59

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SAL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total SALTILLO					**$155,739.28**
N6-13	**VICTORIA**					
VIC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	9.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$52,451.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $76,817.74
Acumulado: $2,742,304.33

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VIC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $2,981.86
Acumulado: $2,745,286.19

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$12,873.43
VIC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$47,981.24
Acumulado:	$2,793,267.43

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
VIC-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
VIC-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
VIC-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $52,429.94
Acumulado: $2,845,697.37

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIC-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
VIC-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
VIC-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total VICTORIA					**$198,048.07**
N6-14	**SANTIAGO PAPASQUIARO**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $2,887,900.49

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SAN-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$17,483.97
Acumulado:	$2,905,384.46

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
SAN-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
SAN-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $5,782.07
Acumulado: $2,911,166.53

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SAN-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
SAN-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
SAN-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
SAN-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$58,110.34
Acumulado:	$2,969,276.87

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
SAN-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
SAN-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
SAN-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
SAN-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$42,966.50
Acumulado:	$3,012,243.37

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
	Total SANTIAGO PAPASQUIARO					**$124,342.88**
N6-15	**CHIHUAHUA**					
CHI-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	15.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$87,419.85

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $87,419.85
Acumulado: $3,099,663.22

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CHI-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,472.79
CHI-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	87.30	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$21,455.72

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $25,928.51
Acumulado: $3,125,591.73

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
CHI-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$91,549.46	(* NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$91,549.46
CHI-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$125,726.96
Acumulado:	$3,251,318.69

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
CHI-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CHI-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CHI-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $21,522.74
Acumulado: $3,272,841.43

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CHI-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CHIHUAHUA					**$299,530.88**
N6-16	**CUAUHTÉMOC**					
N6-1601	**CUAUHTÉMOC 1**					
CUA-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	1.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$5,827.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $44,760.81
Acumulado: $3,317,602.24

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CUA-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$3,319,093.17

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	5.82	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$1,430.38
CUA-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 1 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$11,513.92	(* ONCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N. *)	$11,513.92

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$12,944.30
Acumulado:	$3,332,037.47

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 3x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$315.63	(* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 63/100 M.N. *)	$15,781.50
CUA-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$664.23	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	$1,328.46
CUA-SFV-7	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24
CUA-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$19,920.58
Acumulado:	$3,351,958.05

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CUA-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CUA-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CUAUHTÉMOC 1					**$82,386.92**
N6-1602	**CUAUHTÉMOC 2**					
CUA-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $59,687.09
Acumulado: $3,411,645.14

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $3,411,645.14

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
CUA-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$5,782.07
Acumulado:	$3,417,427.21

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
CUA-SFV-16	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.00	$1,276.42	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$22,975.56
CUA-SFV-17	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.00	$162.76	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	$16,276.00
CUA-SFV-18	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $59,388.72
Acumulado: $3,476,815.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 1x30, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$750.42	(* SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)	$1,500.84
CUA-SFV-20	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24
CUA-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CUA-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,581.76
Acumulado:	$3,484,397.69

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CUA-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CUAUHTÉMOC 2					**$129,169.34**
N6-1603	**CUAUHTÉMOC 3**					
CUA-SFV-25	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	1.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$5,827.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $44,760.81
Acumulado: $3,529,158.50

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CUA-SFV-26	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $1,490.93
Acumulado: $3,530,649.43

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-27	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	5.82	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$1,430.38
CUA-SFV-28	Suministro e instalación de inversor de 1 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$11,513.92	(* ONCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N. *)	$11,513.92

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$12,944.30
Acumulado:	$3,543,593.73

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-29	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 3x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$315.63	(* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 63/100 M.N. *)	$15,781.50
CUA-SFV-30	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$664.23	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	$1,328.46
CUA-SFV-31	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24
CUA-SFV-32	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$19,920.58
Acumulado:	$3,563,514.31

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-33	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CUA-SFV-34	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CUA-SFV-35	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CUAUHTÉMOC 3					**$82,386.92**
N6-1604	**CUAUHTÉMOC 4**					
CUA-SFV-36	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	1.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$5,827.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $48,031.11
Acumulado: $3,611,545.42

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $3,611,545.42

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-37	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
CUA-SFV-38	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	5.82	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$1,430.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $2,921.31
Acumulado: $3,614,466.73

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-39	Suministro e instalación de inversor de 1 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$11,513.92	(* ONCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N. *)	$11,513.92
CUA-SFV-40	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 3x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$315.63	(* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 63/100 M.N. *)	$15,781.50
CUA-SFV-41	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$664.23	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	$1,328.46
CUA-SFV-42	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$30,671.12
Acumulado:	$3,645,137.85

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUA-SFV-43	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CUA-SFV-44	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CUA-SFV-45	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CUA-SFV-46	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$42,966.50
Acumulado:	$3,688,104.35

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total CUAUHTÉMOC 4					**$82,386.92**
	Total CUAUHTÉMOC					**$376,330.10**
N6-17	**JUÁREZ**					
JUÁ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	13.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$75,763.87

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $75,763.87
Acumulado: $3,763,868.22

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
JUÁ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,472.79
JUÁ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	75.66	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$18,594.96

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $23,067.75
Acumulado: $3,786,935.97

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
JUÁ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$91,549.46	(* NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$91,549.46
JUÁ-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$125,726.96
Acumulado:	$3,912,662.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
JUA-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X60, 10 kA, modelo QO360 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$10,816.24	(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$21,632.48
JUÁ-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
JUÁ-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
JUÁ-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $30,029.72
Acumulado: $3,942,692.65

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
JUA-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
JUÁ-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total JUÁREZ					**$293,521.12**
N6-18	**NUEVO CASAS GRANDES**					
N6-1801	**NUEVO CASAS GRANDES 1**					
NUE-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $50,588.80
Acumulado: $3,993,281.45

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
NUE-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$3,994,772.38

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NUE-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76
NUE-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,142.73
Acumulado:	$4,009,915.11

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NUE-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
NUE-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
NUE-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
NUE-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$43,031.06
Acumulado:	$4,052,946.17

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NUE-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
NUE-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
NUE-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total NUEVO CASAS GRANDES 1					**$113,523.82**
N6-1802	**NUEVO CASAS GRANDES 2**					
NUE-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	4.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$23,311.96

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$65,515.08
Acumulado:	$4,118,461.25

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $4,118,461.25

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NUE-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
NUE-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$5,721.53

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,212.46
Acumulado:	$4,125,673.71

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NUE-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$16,219.78	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$16,219.78
NUE-SFV-18	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00
NUE-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16
NUE-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$65,904.50
Acumulado:	$4,191,578.21

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NUE-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
NUE-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
NUE-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
NUE-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,966.50
Acumulado: $4,234,544.71

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total NUEVO CASAS GRANDES 2					**$139,395.42**
	Total NUEVO CASAS GRANDES					**$252,919.24**
N6-19	**PARRAL**					
PAR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	4.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$23,311.96

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $23,311.96
Acumulado: $4,257,856.67

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
PAR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
PAR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	23.28	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$5,721.53

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,212.46
Acumulado:	$4,265,069.13

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
PAR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$16,219.78	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$16,219.78
PAR-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$49,468.78
Acumulado:	$4,314,537.91

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAR-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16
PAR-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
PAR-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
PAR-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $20,469.40
Acumulado: $4,335,007.31

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAR-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
PAR-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total PARRAL					**$139,395.42**
N6-20	**LAGOS DE MORENO**					
LAG-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
LAG-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$4,387,087.04

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LAG-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76
LAG-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,142.73
Acumulado:	$4,402,229.77

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LAG-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
LAG-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
LAG-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
LAG-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$43,031.06
Acumulado:	$4,445,260.83

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LAG-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
LAG-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
LAG-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total LAGOS DE MORENO					**$113,523.82**
N6-21	**GUZMÁN**					
N6-2101	**GUZMÁN 1**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $4,487,463.95

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$11,655.98
Acumulado:	$4,499,119.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
GUZ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
GUZ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $4,351.69
Acumulado: $4,503,471.62

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97
GUZ-SFV-5	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.00	$1,276.42	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$22,975.56
GUZ-SFV-6	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.00	$162.76	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	$16,276.00
GUZ-SFV-7	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $55,828.03
Acumulado: $4,559,299.65

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-8	Suministro e instalación de interruptor 1x30, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$750.42	(* SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)	$1,500.84
GUZ-SFV-9	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24
GUZ-SFV-10	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
GUZ-SFV-11	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,581.76
Acumulado:	$4,566,881.41

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-12	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
GUZ-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total GUZMÁN 1					**$118,350.28**
N6-2102	**GUZMÁN 2**					
GUZ-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $50,588.80
Acumulado: $4,617,470.21

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
GUZ-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$4,618,961.14

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76
GUZ-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,142.73
Acumulado:	$4,634,103.87

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-18	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
GUZ-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
GUZ-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
GUZ-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $43,031.06
Acumulado: $4,677,134.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GUZ-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
GUZ-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
GUZ-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total GUZMÁN 2					**$113,523.82**
	Total GUZMÁN					**$231,874.10**
N6-22	**OCOTLÁN**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $4,719,338.05

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$17,483.97
Acumulado:	$4,736,822.02

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
OCO-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
OCO-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$5,782.07
Acumulado:	$4,742,604.09

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
OCO-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
OCO-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
OCO-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$56,285.78
Acumulado:	$4,798,889.87

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
OCO-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
OCO-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
OCO-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$4,821,854.10

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
OCO-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total OCOTLÁN					**$126,881.88**
N6-23	**TEPATITLÁN**					
TEP-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $41,849.80
Acumulado: $4,863,703.90

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
TEP-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$4,865,194.83

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEP-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14
TEP-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
TEP-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$48,632.30
Acumulado:	$4,913,827.13

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
TEP-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
TEP-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
TEP-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
TEP-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$17,802.86
Acumulado:	$4,931,629.99

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEP-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
TEP-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total TEPATITLÁN					**$124,342.88**
N6-24	**AMECA**					
AME-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $73,900.76
Acumulado: $5,005,530.75

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
AME-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$5,008,512.61

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AME-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29
AME-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$37,271.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	$37,271.88

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$45,854.17
Acumulado:	$5,054,366.78

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AME-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
AME-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
AME-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
AME-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$49,508.74
Acumulado:	$5,103,875.52

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AME-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
AME-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
AME-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total AMECA					**$175,515.83**
N6-25	**AUTLÁN**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $5,146,078.64

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	5.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$29,139.95

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$29,139.95
Acumulado:	$5,175,218.59

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
AUT-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
AUT-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$7,151.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$8,642.84
Acumulado:	$5,183,861.43

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$18,073.28	(* DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$18,073.28
AUT-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
AUT-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
AUT-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $58,516.40
Acumulado: $5,242,377.83

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
AUT-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
AUT-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
AUT-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$5,265,342.06

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
AUT-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total AUTLÁN					**$143,629.25**
N6-26	**NAYARIT**					
N6-2601	**NAYARIT 1**					
NAY-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	9.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$52,451.91

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
NAY-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$5,345,141.66

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$12,873.43
NAY-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
NAY-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$81,230.24
Acumulado:	$5,426,371.90

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
NAY-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
NAY-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
NAY-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
NAY-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $19,625.74
Acumulado: $5,445,997.64

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
NAY-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
NAY-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total NAYARIT 1					**$198,492.87**
N6-2602	**NAYARIT 2**					
NAY-SFV-13	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	4.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$23,311.96

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $65,515.08
Acumulado: $5,511,512.72

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $5,511,512.72

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-14	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
NAY-SFV-15	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$5,721.53

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,212.46
Acumulado:	$5,518,725.18

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-16	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$16,219.78	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$16,219.78
NAY-SFV-17	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
NAY-SFV-18	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
NAY-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$56,662.90
Acumulado:	$5,575,388.08

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
NAY-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
NAY-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
NAY-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$5,598,352.31

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
NAY-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total NAYARIT 2					**$134,517.38**
	Total NAYARIT					**$333,010.25**
N6-27	**LA PIEDAD**					
LA P-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $41,849.80
Acumulado: $5,640,202.11

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
LA P-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$5,641,693.04

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LA P-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14
LA P-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
LA P-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$48,632.30
Acumulado:	$5,690,325.34

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
LA P-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
LA P-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
LA P-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
LA P-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$17,802.86
Acumulado:	$5,708,128.20

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LA P-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
LA P-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total LA PIEDAD					**$124,342.88**
N6-28	**URUAPAN**					
URU-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	4.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$23,311.96

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $62,244.78
Acumulado: $5,770,372.98

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
URU-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$5,771,863.91

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URU-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$5,721.53
URU-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$16,219.78	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$16,219.78

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$21,941.31
Acumulado:	$5,793,805.22

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URU-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00
URU-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16
URU-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
URU-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $50,448.10
Acumulado: $5,844,253.32

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
URU-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
URU-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
URU-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total URUAPAN					**$139,395.42**
N6-29	**ZAMORA**					
ZAM-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $77,171.06
Acumulado: $5,921,424.38

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $5,921,424.38

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAM-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
ZAM-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$11,564.15
Acumulado:	$5,932,988.53

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAM-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$37,271.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	$37,271.88
ZAM-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
ZAM-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
ZAM-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$86,017.24
Acumulado:	$6,019,005.77

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
ZAM-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
ZAM-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
ZAM-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
ZAM-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$42,966.50
Acumulado:	$6,061,972.27

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
	Total ZAMORA					**$175,515.83**
N6-30	**MORELIA**					
MOR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
MOR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
MOR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $11,564.15
Acumulado: $6,108,504.36

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
MOR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$37,271.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	$37,271.88
MOR-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $71,449.38
Acumulado: $6,179,953.74

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MOR-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
MOR-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
MOR-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
MOR-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $18,601.54
Acumulado: $6,198,555.28

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MOR-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
MOR-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total MORELIA					**$175,515.83**
N6-31	**BCP MORELIA**					
BCP-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	12.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$69,935.88

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
BCP-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,472.79

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $4,472.79
Acumulado: $6,311,896.77

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BCP-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	69.84	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$17,164.58
BCP-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$37,271.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	$37,271.88

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$54,436.46
Acumulado:	$6,366,333.23

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BCP-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
BCP-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
BCP-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
BCP-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $49,508.74
Acumulado: $6,415,841.97

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BCP-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
BCP-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
BCP-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total BCP MORELIA					**$220,556.99**
N6-32	**DOLORES**					
N6-3201	**DOLORES 1**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $6,458,045.09

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$11,655.98
Acumulado:	$6,469,701.07

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
DOL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
DOL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$4,351.69
Acumulado:	$6,474,052.76

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97
DOL-SFV-5	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.00	$1,276.42	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$22,975.56
DOL-SFV-6	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.00	$162.76	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	$16,276.00
DOL-SFV-7	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $55,828.03
Acumulado: $6,529,880.79

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-8	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$664.23	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	$1,328.46
DOL-SFV-9	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24
DOL-SFV-10	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
DOL-SFV-11	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,409.38
Acumulado:	$6,537,290.17

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-12	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
DOL-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total DOLORES 1					**$118,177.90**
N6-3202	**DOLORES 2**					
DOL-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
DOL-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$6,589,369.90

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76
DOL-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,142.73
Acumulado:	$6,604,512.63

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-18	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.00	$1,276.42	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$22,975.56
DOL-SFV-19	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.00	$162.76	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	$16,276.00
DOL-SFV-20	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
DOL-SFV-21	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$664.23	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	$1,328.46

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$44,874.52
Acumulado:	$6,649,387.15

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-22	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24
DOL-SFV-23	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
DOL-SFV-24	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
DOL-SFV-25	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$20,647.91
Acumulado:	$6,670,035.06

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DOL-SFV-26	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total DOLORES 2					**$118,177.90**
	Total DOLORES					**$236,355.80**
N6-33	**VALLES**					
VAL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	10.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$58,279.90

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VAL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$6,755,662.65

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VAL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	58.20	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$14,303.81
VAL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$35,737.82
Acumulado:	$6,791,400.47

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VAL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
VAL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X50, 18 kA, modelo ED23B060 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$9,276.22	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$18,552.44
VAL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
VAL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$57,856.88
Acumulado:	$6,849,257.35

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VAL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
VAL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
VAL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total VALLES					**$197,059.58**
N6-34	**ZACATECAS**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $6,891,460.47

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	4.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$23,311.96

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$23,311.96
Acumulado:	$6,914,772.43

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
ZAC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
ZAC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$5,721.53

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,212.46
Acumulado:	$6,921,984.89

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ZAC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$16,219.78	(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$16,219.78
ZAC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00
ZAC-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16
ZAC-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$65,904.50
Acumulado:	$6,987,889.39

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
ZAC-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
ZAC-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
ZAC-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
ZAC-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,966.50
Acumulado: $7,030,855.89

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
	Total ZACATECAS					**$139,395.42**
N6-35	**TEZIUTLÁN**					
TEZ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $17,483.97
Acumulado: $7,048,339.86

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
TEZ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
TEZ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$5,782.07
Acumulado:	$7,054,121.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
TEZ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
TEZ-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$44,341.16
Acumulado:	$7,098,463.09

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEZ-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
TEZ-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
TEZ-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
TEZ-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $17,802.86
Acumulado: $7,116,265.95

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TEZ-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
TEZ-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total TEZIUTLÁN					**$124,342.88**
N6-36	**XICOTEPEC DE JUÁREZ**					
XIC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $50,588.80
Acumulado: $7,166,854.75

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
XIC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$1,490.93
Acumulado:	$7,168,345.68

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
XIC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76
XIC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,142.73
Acumulado:	$7,183,488.41

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
XIC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
XIC-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
XIC-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
XIC-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $43,031.06
Acumulado: $7,226,519.47

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
XIC-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
XIC-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
XIC-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total XICOTEPEC DE JUÁREZ					**$113,523.82**
N6-37	**PÁNUCO**					
PÁN-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	8.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$46,623.92

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $88,827.04
Acumulado: $7,315,346.51

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $7,315,346.51

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAN-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
PÁN-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$11,443.05

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$14,424.91
Acumulado:	$7,329,771.42

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAN-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
PÁN-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00
PÁN-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
PÁN-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$84,723.47
Acumulado:	$7,414,494.89

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAN-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
PÁN-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
PÁN-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
PÁN-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $22,964.23
Acumulado: $7,437,459.12

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAN-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total PÁNUCO					**$193,102.36**
N6-38	**ISLA**					
ISL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	8.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$46,623.92

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $70,989.75
Acumulado: $7,508,448.87

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
ISL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$7,511,430.73

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$11,443.05
ISL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
ISL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$79,799.86
Acumulado:	$7,591,230.59

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
ISL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
ISL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,036.08	(* SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	$12,072.16
ISL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
ISL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $21,493.60
Acumulado: $7,612,724.19

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
ISL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
ISL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total ISLA					**$193,102.36**
N6-39	**COATZACOALCOS**					
COA-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	9.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$52,451.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $94,655.03
Acumulado: $7,707,379.22

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $7,707,379.22

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
COA-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$12,873.43

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,855.29
Acumulado:	$7,723,234.51

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
COA-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00
COA-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
COA-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$82,855.61
Acumulado:	$7,806,090.12

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
COA-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
COA-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
COA-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$7,829,054.35

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COA-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total COATZACOALCOS					**$198,492.87**
N6-40	**PUERTO ESCONDIDO**					
HER-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	24.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$139,871.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $164,237.59
Acumulado: $7,993,291.94

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
HER-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	5.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$7,454.65

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,454.65
Acumulado:	$8,000,746.59

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	139.68	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$34,329.15
HER-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 20 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$99,756.15	(* NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. *)	$99,756.15

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$134,085.30
Acumulado:	$8,134,831.89

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
HER-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X60, 10 kA, modelo QO360 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$10,816.24	(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$21,632.48
HER-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
HER-SFV-8	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$63,443.84
Acumulado:	$8,198,275.73

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HER-SFV-9	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
HER-SFV-10	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
HER-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total PUERTO ESCONDIDO					**$408,154.20**
N6-41	**TOLUCA**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $63,298.65
Acumulado: $8,261,574.38

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$34,967.94
Acumulado:	$8,296,542.32

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
TOL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
TOL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$11,564.15
Acumulado:	$8,308,106.47

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
TOL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
TOL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
TOL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$61,877.13
Acumulado:	$8,369,983.60

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
TOL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
TOL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
TOL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$8,392,947.83

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total TOLUCA					**$155,739.28**
N6-42	**CDMX**					
CDM-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$59,333.77
Acumulado:	$8,452,281.60

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CDM-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$8,455,263.46

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CDM-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29
CDM-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
CDM-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$58,514.80
Acumulado:	$8,513,778.26

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
CDM-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
CDM-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
CDM-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CDM-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $17,071.56
Acumulado: $8,530,849.82

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CDM-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CDM-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CDM-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CDMX					**$155,739.28**
N6-43	**TULANCINGO**					
TUL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $53,859.10
Acumulado: $8,584,708.92

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $8,584,708.92

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
TUL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$4,351.69
Acumulado:	$8,589,060.61

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97
TUL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
TUL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
TUL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$54,549.65
Acumulado:	$8,643,610.26

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
TUL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
TUL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
TUL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,966.50
Acumulado: $8,686,576.76

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total TULANCINGO					**$113,523.82**
N6-44	**CUAUTLA**					
CUAU-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	5.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$29,139.95

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$29,139.95
Acumulado:	$8,715,716.71

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CUAU-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
CUAU-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$7,151.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$8,642.84
Acumulado:	$8,724,359.55

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUAU-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$18,073.28	(* DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$18,073.28
CUAU-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
CUAU-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$50.78	(* CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. *)	$2,539.00
CUAU-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $58,516.40
Acumulado: $8,782,875.95

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUAU-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CUAU-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CUAU-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CUAU-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$8,805,840.18

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CUAU-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CUAUTLA					**$143,629.25**
N6-45	**IGUALA**					
N6-4501	**IGUALA 1**					
IGU-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	9.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$52,451.91

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
IGU-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$8,885,639.78

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IGU-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$12,873.43
IGU-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
IGU-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$81,230.24
Acumulado:	$8,966,870.02

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
IGU-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
IGU-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
IGU-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
IGU-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $19,625.74
Acumulado: $8,986,495.76

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IGU-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
IGU-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
IGU-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total IGUALA 1					**$198,492.87**
N6-4502	**IGUALA 2**					
IGU-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $53,859.10
Acumulado: $9,040,354.86

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $9,040,354.86

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IGU-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
IGU-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$4,351.69
Acumulado:	$9,044,706.55

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IGU-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97
IGU-SFV-18	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
IGU-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
IGU-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$54,549.65
Acumulado:	$9,099,256.20

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IGU-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
IGU-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
IGU-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
IGU-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$42,966.50
Acumulado:	$9,142,222.70

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total IGUALA 2					**$113,523.82**
	Total IGUALA					**$312,016.69**
N6-46	**CHILPANCINGO**					
CHI-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	8.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$46,623.92

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $46,623.92
Acumulado: $9,188,846.62

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CHI-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
CHI-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	46.56	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$11,443.05

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$14,424.91
Acumulado:	$9,203,271.53

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
CHI-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
CHI-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$55,611.51
Acumulado:	$9,258,883.04

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
CHI-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CHI-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CHI-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $21,522.74
Acumulado: $9,280,405.78

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHI-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CHI-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CHILPANCINGO					**$177,115.90**
N6-47	**MÉRIDA**					
MÉR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	49.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$285,571.51

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
MÉR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	10.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$14,909.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$14,909.30
Acumulado:	$9,619,819.41

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MÉR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	285.18	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$70,088.69
MÉR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 50 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$156,810.63	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 63/100 M.N. *)	$156,810.63

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$226,899.32
Acumulado:	$9,846,718.73

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MÉR-SFV-5	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1 1/2" (38 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	1.00	$1,513.91	(* UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N. *)	$1,513.91
MÉR-SFV-6	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 CABLE S8000 4C 1/0AWG + 1TF 4 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$2,711.93	(* DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 93/100 M.N. *)	$135,596.50
MÉR-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X125, 18 kA, modelo ED23B060 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$25,439.13	(* VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$50,878.26
MÉR-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$192,352.23
Acumulado:	$10,039,070.96

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
MÉR-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
MÉR-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
MÉR-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
MÉR-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,966.50
Acumulado: $10,082,037.46

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
MÉR-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total MÉRIDA					**$787,064.69**
N6-48	**TUXTLA GUTIERREZ**					
TUXT-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	12.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$69,935.88

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
TUXT-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,472.79

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$4,472.79
Acumulado:	$10,180,811.96

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUXT-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	69.84	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$17,164.58
TUXT-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$37,271.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	$37,271.88

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$54,436.46
Acumulado:	$10,235,248.42

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUXT-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
TUXT-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
TUXT-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
TUXT-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$49,508.74
Acumulado:	$10,284,757.16

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUXT-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
TUXT-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
TUXT-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total TUXTLA GUTIERREZ					**$220,556.99**
N6-49	**COMITÁN**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $10,326,960.28

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COM-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	3.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$17,483.97

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$17,483.97
Acumulado:	$10,344,444.25

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
COM-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
COM-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$4,291.14

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$5,782.07
Acumulado:	$10,350,226.32

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
COM-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$15,842.66	(* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$15,842.66
COM-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$569.97	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	$28,498.50
COM-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$4,702.81	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	$9,405.62
COM-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$58,110.34
Acumulado:	$10,408,336.66

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
COM-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
COM-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
COM-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
COM-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$42,966.50
Acumulado:	$10,451,303.16

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
	Total COMITÁN					**$124,342.88**
N6-50	**PALENQUE**					
PAL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	9.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$52,451.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$52,451.91
Acumulado:	$10,503,755.07

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
PAL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
PAL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	52.38	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$12,873.43

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,855.29
Acumulado:	$10,519,610.36

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
PAL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
PAL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$69,285.31
Acumulado:	$10,588,895.67

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
PAL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
PAL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
PAL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $21,522.74
Acumulado: $10,610,418.41

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PAL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
PAL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total PALENQUE					**$198,048.07**
N6-51	**VILLAFLORES**					
N6-5101	**VILLAFLORES 1**					
VIL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	8.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$46,623.92

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $85,556.74
Acumulado: $10,695,975.15

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VIL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$10,698,957.01

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$11,443.05
VIL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$32,877.06
Acumulado:	$10,731,834.07

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
VIL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
VIL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
VIL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$52,429.94
Acumulado:	$10,784,264.01

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
VIL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
VIL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total VILLAFLORES 1					**$177,115.90**
N6-5102	**VILLAFLORES 2**					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $10,826,467.13

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIL-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	2.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$11,655.98

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$11,655.98
Acumulado:	$10,838,123.11

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VIL-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
VIL-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$2,860.76

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$4,351.69
Acumulado:	$10,842,474.80

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIL-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$12,281.97	(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$12,281.97
VIL-SFV-16	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.00	$1,276.42	(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$22,975.56
VIL-SFV-17	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.00	$162.76	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	$16,276.00
VIL-SFV-18	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $55,828.03
Acumulado: $10,898,302.83

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIL-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$664.23	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	$1,328.46
VIL-SFV-20	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$1,023.62	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,047.24
VIL-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
VIL-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$7,409.38
Acumulado:	$10,905,712.21

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VIL-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
VIL-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total VILLAFLORES 2					**$118,177.90**
	Total VILLAFLORES					**$295,293.80**
N6-52	**VILLAHERMOSA**					
N6-5201	**VILLAHERMOSA 1**					
VILL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	9.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$52,451.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $91,384.73
Acumulado: $10,997,096.94

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $10,997,096.94

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
VILL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$12,873.43

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$15,855.29
Acumulado:	$11,012,952.23

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
VILL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
VILL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
VILL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$86,774.37
Acumulado:	$11,099,726.60

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VILL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
VILL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
VILL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
VILL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,966.50
Acumulado: $11,142,693.10

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
	Total VILLAHERMOSA 1					**$198,048.07**
N6-5202	**VILLAHERMOSA 2**					
VILL-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación	pza	8.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$46,623.92

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $46,623.92
Acumulado: $11,189,317.02

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
VILL-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
VILL-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en	kg	46.56	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$11,443.05

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$14,424.91
Acumulado:	$11,203,741.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).					
VILL-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
VILL-SFV-16	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$55,611.51
Acumulado:	$11,259,353.44

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-17	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$6,562.75	(* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$13,125.50
VILL-SFV-18	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
VILL-SFV-19	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
VILL-SFV-20	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $21,522.74
Acumulado: $11,280,876.18

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VILL-SFV-21	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
VILL-SFV-22	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total VILLAHERMOSA 2					**$177,115.90**
	Total VILLAHERMOSA					**$375,163.97**
N6-53	**CÁRDENAS**					
N6-5301	**CÁRDENAS 1**					
CÁR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal,	pza	5.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$29,139.95

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $68,072.77
Acumulado: $11,348,948.95

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:
Acumulado: $11,348,948.95

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$1,490.93
CÁR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$7,151.91

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$8,642.84
Acumulado:	$11,357,591.79

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$18,073.28	(* DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$18,073.28
CÁR-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00
CÁR-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
CÁR-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$65,890.14
Acumulado:	$11,423,481.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CÁR-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CÁR-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CÁR-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CÁR-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,966.50
Acumulado: $11,466,448.43

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Total CARDENAS 1					**$146,639.43**
N6-5302	**CÁRDENAS 2**					
CÁR-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	7.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$40,795.93

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$40,795.93
Acumulado:	$11,507,244.36

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CÁR-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86
CÁR-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	40.74	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$10,012.67

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$12,994.53
Acumulado:	$11,520,238.89

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CÁR-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$21,434.01	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	$21,434.01
CÁR-SFV-16	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
CÁR-SFV-17	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$65,815.81
Acumulado:	$11,586,054.70

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-SFV-18	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CÁR-SFV-19	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CÁR-SFV-20	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CÁR-SFV-21	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$11,609,018.93

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-SFV-22	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CÁRDENAS 2					**$166,936.33**
	Total CÁRDENAS					**$313,575.76**
N6-54	**CANCÚN**					
CANC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC	pza	11.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$64,107.89

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $88,473.72
Acumulado: $11,697,492.65

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CANC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,472.79

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$4,472.79
Acumulado:	$11,701,965.44

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CANC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	64.02	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$15,734.20
CANC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
CANC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$84,091.01
Acumulado:	$11,786,056.45

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026
Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	P.U.O.T.					
CANC-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
CANC-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
CANC-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CANC-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $19,625.74
Acumulado: $11,805,682.19

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CANC-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CANC-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
CANC-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
CANC-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CANCÚN					**$238,866.38**

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $66,568.95
Acumulado: $11,872,251.14

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
N6-55	**CHETUMAL**					
CHE-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado	pza	11.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$64,107.89

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$64,107.89
Acumulado:	$11,936,359.03

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
CHE-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$4,472.79
CHE-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	64.02	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$15,734.20

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$20,206.99
Acumulado:	$11,956,566.02

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$35,107.81	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	$35,107.81
CHE-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	50.00	$664.98	(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$33,249.00
CHE-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$85.89	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	$4,294.50
CHE-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$82,855.61
Acumulado:	$12,039,421.63

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
CHE-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38
CHE-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
CHE-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$22,964.23
Acumulado:	$12,062,385.86

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CHE-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
CHE-SFV-13	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83
	Total CHETUMAL					**$238,866.38**
N6-56	**ESCARCEGA**					
ESC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66 2), 210 105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40 C ~ +85 C, dimensiones del módulo: 2384 1303 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm(+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior	pza	6.00	$5,827.99	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$34,967.94

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $83,699.60
Acumulado: $12,146,085.46

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ?m (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio especifico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
ESC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm2, con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	$1,490.93	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. *)	$2,981.86

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$2,981.86
Acumulado:	$12,149,067.32

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ESC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	$245.77	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	$8,582.29
ESC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	$37,271.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	$37,271.88

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$45,854.17
Acumulado:	$12,194,921.49

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha:	03-jun-26
Inicio Obra:	29-jun-26
Fin Obra:	04-dic-26
Duracion Obra:	159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ESC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	$683.55	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$34,177.50
ESC-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$5,102.15	(* CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$10,204.30
ESC-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	$2,181.78	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. *)	$4,363.56
ESC-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	$127.23	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N. *)	$763.38

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial:	$49,508.74
Acumulado:	$12,244,430.23

SUNCORE SAPI, S.A. DE C.V.

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INMUEBLES

Concurso: LO-06-HBW-006HBW007-N-6-2026

Obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Fecha: 03-jun-26
Inicio Obra: 29-jun-26
Fin Obra: 04-dic-26
Duracion Obra: 159 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ESC-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	$654.06	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$3,270.30
ESC-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	$14,566.99	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	$14,566.99
ESC-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	$24,365.83	(* VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	$24,365.83

Total ESCARCEGA		**$175,515.83**
Total SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS		**$12,286,633.35**
SUBTOTAL	(DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)	**$12,286,633.35**
I.V.A. 16.00%	(UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.)	**$1,965,861.34**
Total del presupuesto	(CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)	**$14,252,494.69**

LIC. SERGIO ROBLES NURIS
APODERADO LEGAL

Parcial: $42,203.12
Acumulado: $12,286,633.35

ZNSHINESOLAR

Serie ZXN8-BD132



El módulo
La imagen es solo de referencia.


Doble vidrio bifacial tipo N de media celda SMBB

Módulo fotovoltaico monocristalino

695-730 W	23,50%	0,40%
RANGO DE POTENCIA	EFICACIA MÁXIMA	DEGRADACIÓN ANUAL

12 AÑOS DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

30 GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 30 AÑOS



*Consulte la garantía limitada para módulos fotovoltaicos estándar, publicada oficialmente por ZNSHINE PV-TECH Co.,Ltd.

IEC 61215/IEC 61730/IEC 61701/IEC 62716

ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad

ISO 45001: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

*Dado que existen diferentes requisitos de certificación en diferentes mercados, póngase en contacto con su representante de ventas local de Znshine para obtener los certificados específicos aplicables a los productos en la región en la que se utilizarán.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Excelente eficiencia celular

La tecnología SMBB reduce la distancia entre las barras colectoras.

y la línea de rejilla de dedos que es beneficiosa para el aumento de potencia.

Mejor respuesta a la iluminación débil

Mayor potencia de salida en condiciones de poca luz, como por ejemplo en presencia de neblina.

Nublado y temprano por la mañana.

Anti PID

Se garantizó la resistencia a la degradación inducida por potencial (PID) mediante el control de calidad de la célula.

proceso de fabricación y materias primas.

Adaptación a entornos exteriores adversos

Resistente a entornos hostiles como la sal, el amoníaco,

Arena, altas temperaturas y ambiente de alta humedad.

NIVEL 1

Marca global de primer nivel, con solvencia financiera y certificación independiente.

fabricación automatizada avanzada.

Excelente sistema de gestión de calidad

Fiabilidad garantizada y estrictas garantías de calidad.

más allá de los requisitos certificados.

Tecnología bifacial

Hasta un 25% de ganancia de potencia adicional desde la parte posterior, dependiendo

sobre el albedo.


Fundada en 2006, ZNShine Solar es un fabricante líder mundial de módulos fotovoltaicos de alta tecnología. Con líneas de producción avanzadas, la empresa cuenta con capacidad de fabricación de módulos. ZNShine, con una capacidad de 10 GW, ha sido catalogada por Bloomberg como fabricante global de módulos fotovoltaicos de primer nivel. Actualmente, ZNShine distribuye sus productos a más de 60 países en todo el mundo.

Serie ZXN8-BD132

Doble vidrio bifacial tipo N de media celda SMBB
Módulo fotovoltaico monocristalino

ZNSHINESOLAR

DIMENSIONES DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO (mm)




Vista frontal

Vista posterior


*Nota: Se pueden personalizar el color del marco y la longitud del cable bajo petición.

Aquí solo se muestra el diagrama de montaje clásico de 18 barras colectoras; otras barras colectoras se pueden personalizar según los requisitos.

CURVAS I-V DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO (710W)



CURVAS FOTOVOLTAICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO (710W)



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS STC*

Potencia nominal en vatios Pmax(W)*	695	700	705	710	715	720	725	730
Voltaje de potencia máxima Vmp(V)	40.30	40.50	40.70	40.90	41.10	41.30	41.50	41,70
Corriente de potencia máxima Imp(A)	17.25	17.29	17.33	17.37	17.40	17.44	17.47	17.51
Voltaje de circuito abierto Voc(V)	48.10	48.30	48.50	48,70	48.90	49.10	49.30	49.50
Corriente de cortocircuito Isc(A)	18.23	18.27	18.31	18.35	18.39	18.43	18.47	18.51
Eficiencia del módulo (%)	22.37	22.53	22.70	22.86	23.02	23.18	23.34	23.50

*Los datos anteriores son solo de referencia y los datos reales están de acuerdo con las pruebas prácticas *STC (Condición de prueba estándar): Irradiancia 1000 W/m², Temperatura del módulo 25 ± 2 , AM 1.5 *Incertidumbre de medición: ±3 %, todas las características eléctricas como Potencia, Im, Vm, Isc, Voc y FF están dentro de una tolerancia de ±5 %.

DATOS MECÁNICOS

Celdas solares	Monocristalino de tipo N
Orientación de las células	132 (6 × 22)
Dimensiones del módulo	2384×1303×33 mm (con marco)
Peso	36,5 ± 1,0 kg
Vaso	Vidrio templado con revestimiento antirreflectante de alta transmisión de 2,0 mm + 2,0 mm
Caja de conexiones	IP 68, 3 diodos
Cables	4 mm², 1200 mm (con conectores)
Conectores*	Compatible con MC4

*Consulte la hoja de datos regional para conocer el conector específico.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NMOT*

Potencia máxima Pmax(Wp)	527,80	531,50	533,50	537,30	542,60	546,40	550,00	553,80
Tensión de potencia máxima Vmpp(V)	37.80	38.00	38.00	38.20	38.50	38,70	38.80	39.00
Corriente de potencia máxima Impp(A)	13,97	14.00	14.04	14.07	14.10	14.13	14.16	14.19
Voltaje de circuito abierto Voc(V)	45.50	45,70	45.80	45.90	46.30	46.40	46,60	46.80
Corriente de cortocircuito Isc(A)	14.70	14,74	14.78	14.81	14.83	14.87	14.90	14.93

*NMOT: Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 , AM 1.5, Velocidad del viento 1 m/s

CLASIFICACIONES DE TEMPERATURA

NMOT	43 ±2
Coeficiente de temperatura de Pmax	(-0,30±0,03)%/
Coeficiente de temperatura de Voc	-0,25 %/
Coeficiente de temperatura de Isc	0,046 %/
Referencia: Factor bifacial	(80±10)%

CONDICIONES DE TRABAJO

Tensión máxima del sistema	1500 V CC
Temperatura de funcionamiento	-40 ~+85
Fusible serie máximo	35 A
Carga estática máxima en la parte frontal	Hasta 5400 Pa
Carga estática máxima en la parte trasera: hasta 2400 Pa.	

*Nota: No conecte el fusible en la caja de conexiones con dos o más cadenas en conexión en paralelo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (GANANCIA DE POTENCIA TRASERA) *

5%	Potencia máxima: Pmax(W)	730	735	740	746	751	756	761	767
	Eficiencia del módulo (%)	23.49	23,66	23,83	24.00	24.17	24.34	24.51	24,68
15%	Potencia máxima: Pmax(W)	799	805	811	817	822	828	834	840
	Eficiencia del módulo (%)	25,73	25.91	26.10	26.28	26.47	26,66	26,84	27.03
25%	Potencia máxima: Pmax(W)	869	875	881	888	894	900	906	913
	Eficiencia del módulo (%)	27,97	28.17	28.37	28.57	28,77	28,97	29.17	29.38

*Ganancia bifacial: La ganancia adicional de la parte posterior en comparación con la potencia de la parte frontal en la condición de prueba estándar. Depende del montaje (estructura, altura, ángulo de inclinación, etc.) y del albedo del suelo.

CONFIGURACIÓN DEL EMBALAJE *

Pieza/Caja	33
Pieza/Contenedor (40'HQ)	594

*Se ofrece embalaje personalizado bajo petición.

*Nota: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un solo módulo y no forman parte de la oferta. Solo sirven para comparar diferentes tipos de módulos.

*Precaución: Tenga en cuenta que los módulos fotovoltaicos deben ser manipulados e instalados por personal cualificado con experiencia profesional y lea atentamente las instrucciones de seguridad e instalación antes de utilizar nuestros módulos fotovoltaicos.

Dirección: Avenida Tongda n.º 229, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Suqian, 223800 ciudad de Suqian, Jiangsu, República Popular China

Teléfono: +86 519 6822 0233

Correo electrónico: info@znshinesolar.com

Nota: Las especificaciones incluidas en esta hoja de datos están sujetas a cambios sin previo aviso. ZNSHINE se reserva el derecho de interpretación final. © ZNSHINE SOLAR 2025Versión: ZXN8-BD132 2507.E

No se otorga ninguna garantía ni compromiso especial sobre la idoneidad para un propósito especial o para su instalación en entornos extraordinarios, a menos que el fabricante se comprometa específicamente a lo contrario en el documento del contrato.

FOLIO ECONOMICA 000584

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL					
	PARTIDA 1 HERMOSILLO					
HER-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	24.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$97,073.52
HER-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	5.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$1,037.85
	Importe en esta página					**$98,111.37**
	Importe acumulado hasta esta página					**$98,111.37**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000585

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
HER-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	139.68	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$12,149.37
HER-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 20 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.	$40,446.40	$40,446.40
HER-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
HER-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X60, 10 kA, modelo QO360 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 91/100 M.N.	$3,204.91	$6,409.82
HER-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página	**$75,725.45**
Importe acumulado hasta esta página	**$173,836.82**

FOLIO ECONOMICA 000586

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
HER-SFV-8	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
HER-SFV-9	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 57/100 M.N.	$1,922.57	$1,922.57
HER-SFV-10	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	$15,789.10	$15,789.10
HER-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.	$23,566.12	$23,566.12
	IMPORTE DE PARTIDA 1 HERMOSILLO					**$216,681.71**
	PARTIDA 2 GUAYMAS					

Importe en esta página **$42,844.89**

Importe acumulado hasta esta página **$216,681.71**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000587

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
GUA-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$24,268.38
GUA-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$24,683.52**

Importe acumulado hasta esta página **$241,365.23**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000588

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
GUA-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$3,037.34
GUA-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	$10,866.28	$10,866.28
GUA-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N.	$201.74	$10,087.00
GUA-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
GUA-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$31,053.86**

Importe acumulado hasta esta página **$272,419.09**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000589

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
GUA-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
GUA-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
GUA-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
GUA-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 2 GUAYMAS					**$66,152.98**
	PARTIDA 3 NAVOJOA					
	NAVOJOA 1					

Importe en esta página **$10,415.60**

Importe acumulado hasta esta página **$282,834.69**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000590

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NAV-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$20,223.65
NAV-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$20,431.22**

Importe acumulado hasta esta página **$303,265.91**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000591

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NAV-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$2,531.12
NAV-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	$9,141.61	$9,141.61
NAV-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
NAV-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
NAV-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$28,659.97**

Importe acumulado hasta esta página **$331,925.88**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000592

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NAV-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
NAV-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
NAV-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
NAV-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE NAVOJOA 1					**$59,506.79**
	NAVOJOA 2					

Importe en esta página **$10,415.60**

Importe acumulado hasta esta página **$342,341.48**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000593

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NAV-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$8,089.46
NAV-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$8,297.03**

Importe acumulado hasta esta página **$350,638.51**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000594

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NAV-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,012.45
NAV-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	$6,082.78	$6,082.78
NAV-SFV-16	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
NAV-SFV-17	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
NAV-SFV-18	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página	**$24,082.47**
Importe acumulado hasta esta página	**$374,720.98**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000595

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NAV-SFV-19	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
NAV-SFV-20	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
NAV-SFV-21	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
NAV-SFV-22	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE NAVOJOA 2					**$42,795.10**
	IMPORTE DE PARTIDA 3 NAVOJOA					**$102,301.89**
	PARTIDA 4 CABORCA					
	CABORCA 1					

Importe en esta página **$10,415.60**

Importe acumulado hasta esta página **$385,136.58**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000596

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CAB-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$12,134.19
CAB-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$12,341.76**

Importe acumulado hasta esta página **$397,478.34**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000597

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CAB-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,518.67
CAB-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	$6,462.21	$6,462.21
CAB-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
CAB-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
CAB-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página	**$24,968.12**
Importe acumulado hasta esta página	**$422,446.46**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000598

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CAB-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
CAB-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CAB-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CAB-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE CABORCA 1					**$47,725.48**
	CABORCA 2					

Importe en esta página **$10,415.60**

Importe acumulado hasta esta página **$432,862.06**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000599

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CAB-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$8,089.46
CAB-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$8,297.03**

Importe acumulado hasta esta página **$441,159.09**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000600

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CAB-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,012.45
CAB-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	$6,082.78	$6,082.78
CAB-SFV-16	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
CAB-SFV-17	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
CAB-SFV-18	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página	**$24,082.47**
Importe acumulado hasta esta página	**$465,241.56**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000601

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CAB-SFV-19	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
CAB-SFV-20	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CAB-SFV-21	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CAB-SFV-22	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE CABORCA 2					**$42,795.10**
	IMPORTE DE PARTIDA 4 CABORCA					**$90,520.58**
	PARTIDA 5 CULIACÁN					

Importe en esta página **$10,415.60**

Importe acumulado hasta esta página **$475,657.16**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000602

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	12.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$48,536.76
CUL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$622.71

Importe en esta página **$49,159.47**

Importe acumulado hasta esta página **$524,816.63**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000603

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	69.84	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$6,074.68
CUL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 10 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.	$16,989.07	$16,989.07
CUL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
CUL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	$2,376.07	$4,752.14
CUL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$44,535.75**

Importe acumulado hasta esta página **$569,352.38**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000604

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CUL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CUL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CUL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	$10,245.66	$10,245.66
	IMPORTE DE PARTIDA 5 CULIACÁN					**$107,817.26**
	PARTIDA 6 MEXICALI					

Importe en esta página **$14,122.04**

Importe acumulado hasta esta página **$583,474.42**

FOLIO ECONOMICA 000605

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MEX-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$32,357.84
MEX-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$32,772.98**

Importe acumulado hasta esta página **$616,247.40**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000606

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MEX-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$4,049.79
MEX-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	$15,446.26	$15,446.26
MEX-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	$164.52	$8,226.00
MEX-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.	$29.48	$1,474.00
MEX-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	$2,374.87	$4,749.74

Importe en esta página **$33,945.79**

Importe acumulado hasta esta página **$650,193.19**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MEX-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
MEX-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
MEX-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
MEX-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
MEX-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 6 MEXICALI					**$78,701.47**
	PARTIDA 7 ENSENADA					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$662,175.89**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000608

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
ENS-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$28,313.11
ENS-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$28,728.25**

Importe acumulado hasta esta página **$690,904.14**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000609

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
ENS-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	40.74	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$3,543.57
ENS-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	$10,866.28	$10,866.28
ENS-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
ENS-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	$2,376.07	$4,752.14
ENS-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$35,881.85**

Importe acumulado hasta esta página **$726,785.99**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000610

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
ENS-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
ENS-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
ENS-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
ENS-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 7 ENSENADA					**$75,206.94**
	PARTIDA 8 LA PAZ					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$737,382.83**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000611

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PAZ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$28,313.11
PAZ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$28,728.25**

Importe acumulado hasta esta página **$766,111.08**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000612

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PAZ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	40.74	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$3,543.57
PAZ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	$10,866.28	$10,866.28
PAZ-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
PAZ-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
PAZ-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	$2,374.87	$4,749.74

Importe en esta página **$30,143.59**

Importe acumulado hasta esta página **$796,254.67**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PAZ-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
PAZ-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
PAZ-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
PAZ-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
PAZ-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 8 LA PAZ					**$70,854.54**
	PARTIDA 9 CONSTITUCIÓN					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$808,237.37**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000614

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CON-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$20,223.65
CON-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$20,431.22**

Importe acumulado hasta esta página **$828,668.59**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000615

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CON-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$2,531.12
CON-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	$9,141.61	$9,141.61
CON-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
CON-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
CON-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$28,659.97**

Importe acumulado hasta esta página **$857,328.56**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CON-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
CON-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CON-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CON-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CON-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 9 CONSTITUCIÓN					**$61,073.89**
	PARTIDA 10 MONTEMORELOS					
	MONTEMORELOS 1					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$869,311.26**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000617

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MON-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$12,134.19
MON-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$12,341.76**

Importe acumulado hasta esta página **$881,653.02**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000618

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MON-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,518.67
MON-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	$6,462.21	$6,462.21
MON-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
MON-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
MON-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$24,968.12**

Importe acumulado hasta esta página **$906,621.14**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000619

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MON-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
MON-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
MON-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
MON-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
MON-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE MONTEMORELOS 1					**$49,292.58**
	MONTEMORELOS 2					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$918,603.84**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000620

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MON-SFV-13	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$16,178.92
MON-SFV-14	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$16,386.49**

Importe acumulado hasta esta página **$934,990.33**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MON-SFV-15	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$2,024.89
MON-SFV-16	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.	$8,384.20	$8,384.20
MON-SFV-17	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
MON-SFV-18	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
MON-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$27,396.33**

Importe acumulado hasta esta página **$962,386.66**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
MON-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
MON-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
MON-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
MON-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
MON-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE MONTEMORELOS 2					**$55,765.52**
	IMPORTE DE PARTIDA 10 MONTEMORELOS					**$105,058.10**
	PARTIDA 11 TORREÓN					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$974,369.36**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000623

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TOR-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	16.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$64,715.68
TOR-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	4.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$830.28

Importe en esta página **$65,545.96**

Importe acumulado hasta esta página **$1,039,915.32**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000624

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TOR-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	93.12	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$8,099.58
TOR-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.	$36,108.50	$36,108.50
TOR-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
TOR-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N.	$2,524.86	$5,049.72
TOR-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$65,977.66**

Importe acumulado hasta esta página **$1,105,892.98**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000625

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TOR-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
TOR-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
TOR-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
TOR-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad de Inspección, incluye: visitas a la instalación fotovoltaica de la oficina, emisión de documento de observaciones o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.	$19,051.70	$19,051.70
TOR-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	$10,245.66	$10,245.66
	IMPORTE DE PARTIDA 11 TORREÓN					**$164,697.36**
	PARTIDA 12 SALTILLO					

Importe en esta página **$33,173.74**

Importe acumulado hasta esta página **$1,139,066.72**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000626

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
SAL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$24,268.38
SAL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$24,683.52**

Importe acumulado hasta esta página **$1,163,750.24**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000627

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
SAL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$3,037.34
SAL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	$10,866.28	$10,866.28
SAL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
SAL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
SAL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$30,890.86**

Importe acumulado hasta esta página **$1,194,641.10**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000628

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
SAL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
SAL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
SAL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
SAL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
SAL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 12 SALTILLO					**$67,557.08**
	PARTIDA 13 VICTORIA					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$1,206,623.80**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000629

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
VIC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	9.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$36,402.57
VIC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$36,817.71**

Importe acumulado hasta esta página **$1,243,441.51**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000630

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
VIC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$4,556.01
VIC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	$15,446.26	$15,446.26
VIC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
VIC-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N.	$2,524.86	$5,049.72
VIC-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$41,771.85**

Importe acumulado hasta esta página **$1,285,213.36**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
VIC-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
VIC-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
VIC-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
VIC-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 13 VICTORIA					**$89,186.40**
	PARTIDA 14 SANTIAGO PAPASQUIARO					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,295,810.20**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000632

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
SAN-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$12,134.19
SAN-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$12,341.76**

Importe acumulado hasta esta página **$1,308,151.96**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000633

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
SAN-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,518.67
SAN-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	$6,462.21	$6,462.21
SAN-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
SAN-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24
SAN-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$25,293.98**

Importe acumulado hasta esta página **$1,333,445.94**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
SAN-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
SAN-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
SAN-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
SAN-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 14 SANTIAGO PAPASQUIARO					**$48,232.58**
	PARTIDA 15 CHIHUAHUA					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,344,042.78**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000635

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CHI-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	15.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$60,670.95
CHI-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$622.71

Importe en esta página **$61,293.66**

Importe acumulado hasta esta página **$1,405,336.44**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000636

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CHI-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	87.30	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$7,593.35
CHI-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.	$36,108.50	$36,108.50
CHI-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
CHI-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N.	$2,524.86	$5,049.72
CHI-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$65,471.43**

Importe acumulado hasta esta página **$1,470,807.87**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CHI-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CHI-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CHI-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CHI-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 15 CHIHUAHUA					**$137,361.93**
	PARTIDA 16 CUAUHTÉMOC					
	CUAUHTÉMOC 1					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,481,404.71**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000638

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$4,044.73
CUA-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$4,252.30**

Importe acumulado hasta esta página **$1,485,657.01**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000639

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	5.82	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$506.22
CUA-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 1 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 50/100 M.N.	$5,180.50	$5,180.50
CUA-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 3x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.	$153.01	$7,650.50
CUA-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.	$267.81	$535.62
CUA-SFV-7	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	$337.22	$674.44

Importe en esta página **$14,547.28**

Importe acumulado hasta esta página **$1,500,204.29**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000640

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CUA-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CUA-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CUA-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE CUAUHTÉMOC 1					**$29,396.42**
	CUAUHTÉMOC 2					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,510,801.13**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000641

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-12	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$12,134.19
CUA-SFV-13	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$12,341.76**

Importe acumulado hasta esta página **$1,523,142.89**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000642

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-14	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,518.67
CUA-SFV-15	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	$6,462.21	$6,462.21
CUA-SFV-16	Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1" (25 mm), incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, soporteria, tornilleria, colocación, fijación, dobleces en curvas, terminales, coples, monitores, contras, guiado, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	tmo	18.00	OCHENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.	$84.06	$1,513.08
CUA-SFV-17	Suministro e instalación de cable THHW-LS cal. 8 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	100.00	CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.	$52.87	$5,287.00
CUA-SFV-18	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.	$29.48	$1,474.00

Importe en esta página **$16,254.96**

Importe acumulado hasta esta página **$1,539,397.85**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 1x30, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.	$273.86	$547.72
CUA-SFV-20	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	$337.22	$674.44
CUA-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CUA-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CUA-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CUA-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE CUAUHTÉMOC 2					**$40,415.72**
	CUAUHTÉMOC 3					
	Importe en esta página					**$11,819.00**
	Importe acumulado hasta esta página					**$1,551,216.85**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000644

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-25	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$4,044.73
CUA-SFV-26	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$4,252.30**

Importe acumulado hasta esta página **$1,555,469.15**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000645

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-27	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	5.82	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$506.22
CUA-SFV-28	Suministro e instalación de inversor de 1 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 50/100 M.N.	$5,180.50	$5,180.50
CUA-SFV-29	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 3x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.	$153.01	$7,650.50
CUA-SFV-30	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.	$267.81	$535.62
CUA-SFV-31	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	$337.22	$674.44

Importe en esta página **$14,547.28**

Importe acumulado hasta esta página **$1,570,016.43**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000646

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-32	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CUA-SFV-33	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CUA-SFV-34	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CUA-SFV-35	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE CUAUHTÉMOC 3					**$29,396.42**
	CUAUHTÉMOC 4					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,580,613.27**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000647

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-36	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$4,044.73
CUA-SFV-37	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$4,252.30**

Importe acumulado hasta esta página **$1,584,865.57**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000648

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-38	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	5.82	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$506.22
CUA-SFV-39	Suministro e instalación de inversor de 1 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 50/100 M.N.	$5,180.50	$5,180.50
CUA-SFV-40	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 3x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.	$153.01	$7,650.50
CUA-SFV-41	Suministro e instalación de interruptor 1x15, 10 kA, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.	$267.81	$535.62
CUA-SFV-42	Suministro e instalación de centro de centro de carga QOD2, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	$337.22	$674.44

Importe en esta página **$14,547.28**

Importe acumulado hasta esta página **$1,599,412.85**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000649

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUA-SFV-43	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CUA-SFV-44	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CUA-SFV-45	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CUA-SFV-46	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE CUAUHTÉMOC 4					**$29,396.42**
	IMPORTE DE PARTIDA 16 CUAUHTÉMOC					**$128,604.98**
	PARTIDA 17 JUÁREZ					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,610,009.69**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000650

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
JUÁ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	13.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$52,581.49
JUÁ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$622.71

Importe en esta página **$53,204.20**

Importe acumulado hasta esta página **$1,663,213.89**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000651

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
JUÁ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	75.66	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$6,580.91
JUÁ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 15 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.	$36,108.50	$36,108.50
JUÁ-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 4 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
JUÁ-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X60, 10 kA, modelo QO360 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N.	$2,229.69	$4,459.38
JUÁ-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$63,868.65**

Importe acumulado hasta esta página **$1,727,082.54**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000652

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
JUÁ-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
JUÁ-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
JUÁ-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
JUÁ-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	$10,245.66	$10,245.66
	IMPORTE DE PARTIDA 17 JUÁREZ					**$131,194.89**
	PARTIDA 18 NUEVO CASAS GRANDES					
	NUEVO CASAS GRANDES 1					

Importe en esta página **$14,122.04**

Importe acumulado hasta esta página **$1,741,204.58**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000653

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NUE-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$8,089.46
NUE-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$8,297.03**

Importe acumulado hasta esta página **$1,749,501.61**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000654

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NUE-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,012.45
NUE-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	$6,082.78	$6,082.78
NUE-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
NUE-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24
NUE-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página	**$24,408.33**
Importe acumulado hasta esta página	**$1,773,909.94**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000655

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NUE-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
NUE-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
NUE-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
NUE-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE NUEVO CASAS GRANDES 1					**$43,302.20**
	NUEVO CASAS GRANDES 2					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,784,506.78**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000656

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NUE-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$16,178.92
NUE-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$16,386.49**

Importe acumulado hasta esta página **$1,800,893.27**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000657

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NUE-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$2,024.89
NUE-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.	$8,384.20	$8,384.20
NUE-SFV-18	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	$164.52	$8,226.00
NUE-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	$2,374.87	$4,749.74
NUE-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$24,770.69**

Importe acumulado hasta esta página **$1,825,663.96**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
NUE-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
NUE-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
NUE-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
NUE-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE NUEVO CASAS GRANDES 2					**$51,754.02**
	IMPORTE DE PARTIDA 18 NUEVO CASAS GRANDES					**$95,056.22**
	PARTIDA 35 TEZIUTLÁN					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,836,260.80**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000659

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TEZ-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$16,178.92
TEZ-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$16,386.49**

Importe acumulado hasta esta página **$1,852,647.29**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000660

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TEZ-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	23.28	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$2,024.89
TEZ-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3.6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	$6,462.21	$6,462.21
TEZ-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
TEZ-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24
TEZ-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$25,800.20**

Importe acumulado hasta esta página **$1,878,447.49**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TEZ-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
TEZ-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
TEZ-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
TEZ-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 35 TEZIUTLÁN					**$52,783.53**
	PARTIDA 36 XICOTEPEC DE JUÁREZ					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,889,044.33**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000662

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
XIC-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$12,134.19
XIC-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$12,341.76**

Importe acumulado hasta esta página **$1,901,386.09**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000663

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
XIC-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	17.46	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,518.67
XIC-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 3 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	$6,082.78	$6,082.78
XIC-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
XIC-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24
XIC-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página	**$24,914.55**
Importe acumulado hasta esta página	**$1,926,300.64**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
XIC-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
XIC-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
XIC-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
XIC-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 36 XICOTEPEC DE JUÁREZ					**$47,853.15**
	PARTIDA 37 PÁNUCO					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$1,936,897.48**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000665

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PÁN-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$32,357.84
PÁN-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$32,772.98**

Importe acumulado hasta esta página **$1,969,670.46**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000666

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PÁN-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$4,049.79
PÁN-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	$15,446.26	$15,446.26
PÁN-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	$164.52	$8,226.00
PÁN-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.	$29.48	$1,474.00
PÁN-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	$2,374.87	$4,749.74

Importe en esta página **$33,945.79**

Importe acumulado hasta esta página **$2,003,616.25**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PÁN-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
PÁN-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
PÁN-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
PÁN-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
PÁN-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 37 PÁNUCO					**$78,701.47**
	PARTIDA 38 ISLA					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$2,015,598.95**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000668

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
ISL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$32,357.84
ISL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$32,772.98**

Importe acumulado hasta esta página **$2,048,371.93**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000669

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
ISL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$4,049.79
ISL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	$15,446.26	$15,446.26
ISL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	$164.52	$8,226.00
ISL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.	$29.48	$1,474.00
ISL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X20, 10 kA, modelo QO320 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	$2,374.87	$4,749.74

Importe en esta página **$33,945.79**

Importe acumulado hasta esta página **$2,082,317.72**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
ISL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
ISL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
ISL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
ISL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
ISL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 38 ISLA					**$78,701.47**
	PARTIDA 39 COATZACOALCOS					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$2,094,300.42**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000671

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
COA-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	9.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$36,402.57
COA-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$36,817.71**

Importe acumulado hasta esta página **$2,131,118.13**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000672

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
COA-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$4,556.01
COA-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	$15,446.26	$15,446.26
COA-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	$164.52	$8,226.00
COA-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.	$29.48	$1,474.00
COA-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	$2,376.07	$4,752.14

Importe en esta página **$34,454.41**

Importe acumulado hasta esta página **$2,165,572.54**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
COA-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
COA-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
COA-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
COA-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
COA-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 39 COATZACOALCOS					**$83,254.82**
	PARTIDA 40 PUERTO ESCONDIDO					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$2,177,555.24**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000674

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PUE-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	11.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$44,492.03
PUE-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	3.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$622.71

Importe en esta página **$45,114.74**

Importe acumulado hasta esta página **$2,222,669.98**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000675

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PUE-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	64.02	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$5,568.46
PUE-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	$10,866.28	$10,866.28
PUE-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
PUE-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X50, 18 kA, modelo ED23B060 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 35/100 M.N.	$8,623.35	$17,246.70
PUE-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$50,401.30**

Importe acumulado hasta esta página **$2,273,071.28**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000676

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
PUE-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
PUE-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
PUE-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
PUE-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	$10,245.66	$10,245.66
	IMPORTE DE PARTIDA 40 PUERTO ESCONDIDO					**$109,638.08**
	PARTIDA 41 TOLUCA					

Importe en esta página **$14,122.04**

Importe acumulado hasta esta página **$2,287,193.32**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000677

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TOL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$24,268.38
TOL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$24,683.52**

Importe acumulado hasta esta página **$2,311,876.84**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000678

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TOL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$3,037.34
TOL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	$10,866.28	$10,866.28
TOL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
TOL-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
TOL-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$30,890.86**

Importe acumulado hasta esta página **$2,342,767.70**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000679

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TOL-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
TOL-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
TOL-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
TOL-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
TOL-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 41 TOLUCA					**$67,557.08**
	PARTIDA 42 CDMX					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$2,354,750.40**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000680

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CDM-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$24,268.38
CDM-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$24,683.52**

Importe acumulado hasta esta página **$2,379,433.92**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000681

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CDM-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	34.92	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$3,037.34
CDM-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	$10,866.28	$10,866.28
CDM-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
CDM-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
CDM-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$30,890.86**

Importe acumulado hasta esta página **$2,410,324.78**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000682

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CDM-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
CDM-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CDM-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CDM-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CDM-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 42 CDMX					**$67,557.08**
	PARTIDA 43 TULANCINGO					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$2,422,307.48**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000683

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TUL-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$8,089.46
TUL-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$8,297.03**

Importe acumulado hasta esta página **$2,430,604.51**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000684

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TUL-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,012.45
TUL-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	$6,082.78	$6,082.78
TUL-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
TUL-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24
TUL-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página	**$24,408.33**
Importe acumulado hasta esta página	**$2,455,012.84**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
TUL-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
TUL-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
TUL-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
TUL-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 43 TULANCINGO					**$43,302.20**
	PARTIDA 44 CUAUTLA					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$2,465,609.68**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000686

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUAU-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$20,223.65
CUAU-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$20,431.22**

Importe acumulado hasta esta página **$2,486,040.90**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000687

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUAU-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	29.10	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$2,531.12
CUAU-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 5 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	$9,141.61	$9,141.61
CUAU-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
CUAU-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.	$21.20	$1,060.00
CUAU-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24

Importe en esta página **$28,659.97**

Importe acumulado hasta esta página **$2,514,700.87**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000688

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CUAU-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
CUAU-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CUAU-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CUAU-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CUAU-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 44 CUAUTLA					**$61,073.89**
	PARTIDA 45 IGUALA					
	IGUALA 1					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$2,526,683.57**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000689

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
IGU-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	9.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$36,402.57
IGU-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$36,817.71**

Importe acumulado hasta esta página **$2,563,501.28**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000690

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
IGU-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	52.38	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$4,556.01
IGU-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 8 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	$15,446.26	$15,446.26
IGU-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	$164.52	$8,226.00
IGU-SFV-6	Suministro e instalación de cable desnudo cal. 10 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.	$29.48	$1,474.00
IGU-SFV-7	Suministro e instalación de interruptor 3X30, 10 kA, modelo QO330 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	$2,376.07	$4,752.14

Importe en esta página **$34,454.41**

Importe acumulado hasta esta página **$2,597,955.69**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000691

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
IGU-SFV-8	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86
IGU-SFV-9	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
IGU-SFV-10	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
IGU-SFV-11	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
IGU-SFV-12	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE IGUALA 1					**$83,254.82**
	IGUALA 2					

Importe en esta página **$11,982.70**

Importe acumulado hasta esta página **$2,609,938.39**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000692

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
IGU-SFV-14	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$8,089.46
IGU-SFV-15	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	1.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$207.57

Importe en esta página **$8,297.03**

Importe acumulado hasta esta página **$2,618,235.42**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
IGU-SFV-16	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	11.64	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$1,012.45
IGU-SFV-17	Suministro e instalación de inversor de 2 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	$6,082.78	$6,082.78
IGU-SFV-18	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo armoflex cal. 4x12 awg, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	$198.48	$9,924.00
IGU-SFV-19	Suministro e instalación de interruptor 3X15, 10 kA, modelo QO315 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	TRES MIL UN PESOS 62/100 M.N.	$3,001.62	$6,003.24
IGU-SFV-20	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$24,408.33**

Importe acumulado hasta esta página **$2,642,643.75**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000694

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
IGU-SFV-21	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
IGU-SFV-22	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
IGU-SFV-23	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
IGU-SFV-24	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE IGUALA 2					**$43,302.20**
	IMPORTE DE PARTIDA 45 IGUALA					**$126,557.02**
	PARTIDA 46 CHILPANCINGO					

Importe en esta página **$10,596.84**

Importe acumulado hasta esta página **$2,653,240.59**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000695

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CHI-SFV-1	Suministro e instalación de panel solar de 720 Wp, 132 células (66×2), 210×105 mm, 37,8 kg, temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C, dimensiones del módulo: 2384 × 1303 × 33 mm, garantía de potencia de 30 años de garantía de rendimiento lineal, monocristalino 210mm (2x66pcs), cristal delantero templado de 2+2 mm con revestimiento AR, marco de de aluminio anodizado, caja de empalmes IP68, cables de salida 4.0mm2 ,1200mm (+),1200mm(-), carga mecánica Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max.2400Pa, potencia maxima STC 720 / NOCT 545 W, tensión en circuito abierto - Voc (V) STC 48.70 / NOCT 46.10, corriente de cortocircuito - Isc (A) STC 18.69 / NOCT 15.07, tensión en Pmax - Vmp (V) STC 40.80 / NOCT 38.60, corriente a Pmax - Imp (A) STC 17.65 / NOCT 14.12, eficiencia del módulo - ηm (%) 23.2%, tolerancia de potencia 4.99W, tensión máxima del sistema (cadenas) 1500Vcc (IEC/UL), capacidad máxima del fusible en serie 35A, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería con perfiles de aluminio específico para sistemas fotovoltaicos UL 2703 con herrajes, abrazaderas y grapas para panel, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado fotovoltaico calibre 10 AWG UL 4703 y protección para rayos UV UL 4703 y protección para rayos UV, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$4,044.73	$32,357.84
CHI-SFV-2	Suministro y colocación de dado de concreto armado de 20X40X15 cm, elaborado con concreto f'c 200 kg/cm², con armado de armex 10x15 cm, como elemento de soporte. Incluye: suministro, elaboración de concreto en obra, nivelado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, colocación, limpieza y arreglo del área, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (P.U.O.T.).	PZA	2.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$207.57	$415.14

Importe en esta página **$32,772.98**

Importe acumulado hasta esta página **$2,686,013.57**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000696

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CHI-SFV-3	Suministro, colocación y anclaje de PTR 2x2" calibre 14 para estructura de soporte para paneles, incluye: soldadura con electrodo E 7013, elementos de fijación de travesaños a postes, elementos rigidizadores de poste a dados de concreto, barrenado en elementos de albañilería y/o concreto, concreto, anclaje, placas, barrenos, dos manos de primer anticorrosivo color negro, dos de pintura de esmalte comex 100 o equivalente en calidad y precio, aplicada con pistola de aire, materiales, desperdicios, mano de obra, limpieza durante y al término de los trabajos, protección de los elementos adyacentes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).	kg	46.56	OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	$86.98	$4,049.79
CHI-SFV-4	Suministro e instalación de inversor de 6 kW, 220 V, trifásico, 60 Hz, marca SOLIS o similar, incluye: vinculación con monitoreo a distancia, certificación DC3 vigente para electricista, certificación vigente para instalador, fletes a sitio de obra, soportería, colocación, fijación, elaboración de terminales, conexión, cableado, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.	$36,108.50	$36,108.50
CHI-SFV-5	Suministro e instalación de cable uso multiconductor tipo MC4 S8000 4C 6 AWG + 1TF 6 AWG, marca VIAKON o similar, incluye: certificación DC3 vigente para electricista, fletes a sitio de obra, 5 monitores, 5 contras, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	50.00	TRESCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	$306.68	$15,334.00
CHI-SFV-6	Suministro e instalación de interruptor 3X40, 10 kA, modelo QO340 marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N.	$2,524.86	$5,049.72
CHI-SFV-7	Suministro e instalación de centro de carga QOD3 de sobreponer, marca SquareD o similar, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, barra de tierras fisicas, barra de neutros, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$692.93	$1,385.86

Importe en esta página **$61,927.87**

Importe acumulado hasta esta página **$2,747,941.44**

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

FOLIO ECONOMICA 000697

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO EN LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL

Anexo:	ANEXO E-10
SOPINM / 189 / 2026	
Fecha de propuesta:	03/jul./2026
Inicio de obra:	21/jul./2026
Fin de obra:	11/dic./2026
Duración en días:	144

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en letra	Precio unitario	Total
CHI-SFV-8	Suministro e instalación de conector tipo glándula de 1/2 " (16 mm), incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	SETENTA PESOS 05/100 M.N.	$70.05	$420.30
CHI-SFV-9	Suministro e instalación de terminal tipo zapata doble ojillo, cal 4-1/0 AWG doble barreno, incluye: certificación DC3 para electricista vigente, fletes a sitio de obra, colocación, fijación, conexiones, todos los materiales, herramientas y mano de obra calificada para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N.	$313.42	$1,567.10
CHI-SFV-10	Entrega inicial de documentación completa ante CFE para trámite de contrato de interconexión y contrato de contraprestación de servicios para sistema fotovoltaico, incluye: visita inicial a las oficinas de zona de CFE correspondiente, entrega de acuse de recibido, y mano de obra calificada para su correcta entrega. P.U.O.T.	lote	1.00	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$1,888.98	$1,888.98
CHI-SFV-11	Verificación de instalaciones por parte de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, incluye: visitas a la oficina, emisión de documento de no conformidades o conformidad, emisión de dictamen y mano de obra calificada para su correcta gestíon. P.U.O.T.	lote	1.00	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.	$6,720.46	$6,720.46
	IMPORTE DE PARTIDA 46 CHILPANCINGO					**$105,297.69**
	IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA LAS OFICINAS DE FIRA A NIVEL NACIONAL					**$2,758,538.28**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					**$2,758,538.28**

(*DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.*)

Impuesto (16.00%)	**$441,366.12**
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	**$3,199,904.40**

(*TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.*)

Importe en esta página	**$10,596.84**
Importe acumulado hasta esta página	**$2,758,538.28**

Generawatts SA de CV

Juan Ramon Tapia Aguirre
Representante legal

GENERAWATTS

2025 V4

LEAPTON SOLAR

Monofacial | Bifacial

LP210*210-M-66-NB N-Type TOPCon Dual Glass

Rated Power 700-730W



TIER 1 Bloomberg NEW ENERGY FINANCE

N-Type MBB Cell
New circuit design N-type cells, can increase the output power of 10W~20W


Low Light Features
Higher performance under low light environment.

Bifacial with dual glass
Module adopts 210*210mm half cells, bifacial module provide an additional 5%~25% output.

PID Protection
Ensure the attenuation probability caused by PID phenomenon is minimized.

Harsh Environmental Adaptability
Strict salt spray and ammonia corrosion test by TUV Nord.

Load Capacity
Mechanical load tests including wind load 2400 Pa and snow load 5400 Pa done by TUV Nord.



CE ISO JPEA PV CYCLE

Leapton Energy Co., Ltd.


Headquarter : Leapton Energy Co., Ltd.
Tosei Bldg. 6F, 1-2-1 Aioi-cho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0025, Japan +81-78-382-3182 www.leaptonenergy.jp
Manufacturer : Leapton Solar (Changshu) Co., Ltd.
No.9, Sunshine Avenue, Changshu City, Jiangsu, China +86-512-88800068 info@leaptonenergy.com www.leaptonpv.com

Calle Agricola 3900 Monterrey N.L.
81-1717-0479
hola@generawatts.com
www.generawatts.com

GENERAWATTS

2025 V4

MECHANICAL DIAGRAMS



SPECIFICATIONS

Weight	37.5kg
Dimensions	2384mm*1303mm*33mm
Cell Dimensions	210*210mm
Cell Amount	66*2 pcs
Maximum System Voltage	1500V
Junction Box	IP68
Front glass	2.0mm, Anti-Reflection Coating
Back galss	2.0mm, Heat Strengthened Glass
Frame	Aluminum Alloy
Cable	4mm², N 1400mm/P 1400mm for Horizontal installation 4mm², N 320mm/P 320mm for Vertical installation
Connector	MC4 compatible
Bifaciality	80±5%

ELECTRICAL PARAMETERS AT STC

Power	700W	705W	710W	715W	720W	725W	730W
Open Circuit Voltage	48.20V	48.40V	48.60V	48.80V	49.00V	49.20V	49.40V
Short Circuit Current	18.48A	18.52A	18.57A	18.61A	18.65A	18.70A	18.74A
Maximun Power Voltage	40.20V	40.40V	40.60V	40.80V	41.00V	41.20V	41.41V
Maximum Power Current	17.41A	17.45A	17.49A	17.52A	17.56A	17.60A	17.63A
Module Efficiency	22.53%	22.70%	22.86%	23.02%	23.18%	23.34%	23.50%

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.

ELECTRICAL PARAMETERS AT NMOT

Power	534W	538W	541W	545W	549W	553W	557W
Open Circuit Voltage	45.75V	45.95V	46.15V	46.35V	46.55V	46.75V	46.95V
Short Circuit Current	14.82A	14.86A	14.91A	14.94A	14.97A	15.01A	15.05A
Maximun Power Voltage	38.00V	38.20V	38.35V	38.55V	38.75V	38.95V	39.15V
Maximum Power Current	14.05A	14.08A	14.11A	14.14A	14.17A	14.20A	14.23A

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

ELECTRICAL PARAMETERS (AT 10% BIFACIAL POWER OUTPUT)

Output Power	770W	776W	781W	787W	792W	798W	803W
Open Circuit Voltage	48.20V	48.40V	48.60V	48.80V	49.00V	49.20V	49.40V
Short Circuit Current	20.27A	20.33A	20.37A	20.43A	20.47A	20.53A	20.57A
Maximun Power Voltage	40.20V	40.40V	40.60V	40.80V	41.00V	41.20V	41.41V
Maximum Power Current	19.15A	19.21A	19.24A	19.29A	19.32A	19.37A	19.39A

TEMPERATURE CHARACTERISTICS


NMOT	41±3°C	Temp Coefficient of ISC	+0.046%/°C
Temp Coefficient of VOC	-0.25%/°C	Temp Coefficient of Pmax	-0.30%/°C

PACKING CONFIGURATION


Modules/Pallet	34 Pieces	Modules/40'Container	612 Pieces
Packing Description	18 Pallets, Total=34x18=612 Pieces		

CHARACTERISTICS

LP210*210-M-66-NB-710W



LP210*210-M-66-NB-710W



MAXIMUM RATING

Output Tolerance	0~+5W
Operating Temperature	-40°C~+85°C
Wind Load/Snow Load	2400pa/5400pa
Fuse Current	30A

25 YEARS Quality Warranty

30 YEARS Power Warranty

Leapton Energy Co., Ltd.
Headquarter : Leapton Energy Co., Ltd.
Tosei Bldg. 6F, 1-2-1 Aioi-cho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0025, Japan +81-78-382-3182 www.leaptonenergy.jp
Manufacturer : Leapton Solar (Changshu) Co., Ltd.
No.9, Sunshine Avenue, Changshu City, Jiangsu, China +86-512-88800068 info@leaptonenergy.com www.leaptonpv.com

SOPINM / 223 / 2026
Morelia, Michoacán, a 30 de julio del 2026

Katia Amaranta Ortiz Hernández
Calle Pablo Moreno 150
Col. San Pascual
Morelia, Michoacan. C.P. 58337
P R E S E N T E .

Asunto: Notificación de Fallo de adjudicación de contrato y solicitud de documentación para formalización de contrato.

Hago referencia al procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en el Art. 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (LOPSRM), relativa a los trabajos de **SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS.**

Al respecto, se le notifica que ha sido adjudicado para los trabajos **SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS** citados, con las características técnicas, especificaciones económicas y documentación complementaria, establecidas en su proposición, por un importe de $ 143,000.00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, y por un periodo de vigencia del 31 de julio al 28 de diciembre del 2026.

Por lo anterior, a efecto de dar inicio al trámite de formalización de contrato, cuya fecha, hora y lugar para la firma serán el día 31 de julio del 2026 a las 16:00 horas, en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ) de la plataforma de ComprasMX, para lo cual es necesario el envío de la siguiente documentación, misma que deberá ser entregada, a mas tardar el día 31 de julio del 2026.

a) Constancia de situación fiscal actualizada.
b) Copia del formato datos bancarios (Anexo C2) se anexa archivo que deberá ser llenado y firmado por el representante legal, el cual deberá presentarse en original el día de la firma.
c) Copia simple, legible y por ambos lados de la **identificación vigente** del representante legal. (Se considera identificación válida, la credencial para votar, pasaporte o cédula profesional), el día de la firma deberá presentar la original para efectos de cotejo.

Con la finalidad de estar en posibilidad de elaborar el contrato, agradeceré me envíe los documentos escaneados por correo electrónico a la dirección hhernandezm@fira.gob.mx (cuidar que no exceda de 8 megas o en su caso fraccionar en varios envíos).

Cabe destacar de no contar con la documentación solicitada en el plazo antes citado, la firma del contrato y por ende la ejecución de los trabajos, serán pospuestos hasta su entrega, siempre y cuando sean entregados dentro de los siguientes 15 días naturales posteriores a la fecha de esta notificación. En este sentido si transcurrido el plazo antes mencionado no entrega la documentación solicitada, este contrato no podrá suscribirse por causas imputables al contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y procederá lo establecido en los artículos 77 y 78 de dicha Ley.

Adicionalmente se obliga a constituir a favor de “Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura” (EL FIDUCIARIO), en la forma, términos y procedimientos previstos por la LOPSRM y su Reglamento, las garantías siguientes:

DE CUMPLIMIENTO: deberá presentar póliza de fianza, la cual será del 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato.

En caso de que EL FIDUCIARIO no reciba la garantía de cumplimiento establecida en el presente instrumento, a más tardar, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero antes de la fecha de firma del presente contrato, EL FIDUCIARIO podrá rescindirlo, con independencia de hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública para los efectos a que haya lugar.

El texto de la póliza de la fianza deberá prever, como mínimo, las siguientes previsiones:

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

b) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

c) En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 del Reglamento de la LOPSRM. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento de la LOPSRM, el contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

d) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para

la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

f) En los casos en que la garantía requerida sea por un importe que no exceda de 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la vigencia del contrato no sea mayor a seis meses, el contratista podrá constituir la garantía mediante cheque bancario de caja o certificado expedido a favor de "Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura". El cheque deberá ser emitido por institución bancaria autorizada en territorio nacional y entregado en original al área contratante dentro del plazo señalado para la presentación de la garantía.

El licitante ganador podrá afiliarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., para lo cual podrá obtener una cita comunicándose al número telefónico (55) 5089 6107 o al 01.800.NAFINSA, donde se le orientará o bien en el siguiente link: https://www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/.

Sin otro en particular, le envió un saludo.

A t e n t a m e n t e

Gonzalo Arroyo Kuribreña
Subdirector de Obra Pública e Inmuebles